

令和4年度 東北支社管内 休憩施設構造検討業務

積 算 内 訳 書

令和 4年 7月

東日本高速道路株式会社 東北支社

総合企画部 総合企画課

概 要

1. 調査等名 _____ 令和4年度 東北支社管内 休憩施設構造検討業務 _____
2. 道路名 _____ 常磐自動車道、仙台東部道路 _____
3. 履行箇所 _____ 東北支社管内 _____
4. 施行内容 _____ 現地踏査 1式 _____
- _____ 休憩施設配置検討 2箇所 _____
- _____ PA概略設計 3箇所 _____
- _____ 設計打合せ 1式 _____
5. 期 間 _____ 自 令和 4年 11月 8日 ～ 至 令和 5年 11月 2日 (360日間) _____

積 算 内 訳 書

| | |
|--------|-------------------------|
| 調査等業務名 | 令和4年度 東北支社管内 休憩施設構造検討業務 |
|--------|-------------------------|

| 工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------|-----|------|------------|-----|
| 連絡等施設設計 | | | | |
| 概略設計 | 式 | 1 | 6,088,368 | |
| 休憩施設配置検討 | 箇所 | 2 | | |
| P A概略設計 現地踏査 | km | 1.22 | | |
| P A概略設計 設計計画 | km | 1.22 | | |
| P A概略設計 平面・縦断設計 | km | 1.22 | | |
| P A概略設計 1 / 1 0 0 0 平面図作成 | km | 1.22 | | |
| P A概略設計 縦断図作成 | km | 1.22 | | |
| P A概略設計 横断図作成 | km | 1.22 | | |
| P A概略設計 標準横断図作成 | 枚 | 6 | | |
| P A概略設計 数量計算 | km | 1.22 | | |
| 設計打合せ | | | | |
| 設計打合せ | 式 | 1 | 405,200 | |
| 設計打合せ | 式 | 1 | | |
| 技術業務・直接経費 | | | | |
| 技術業務・直接経費 | 式 | 1 | 8,223 | |
| 交通費・日当・宿泊費 | 式 | 1 | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 3,496,536 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 5,383,673 | |
| | | | | |
| 合計 | | | 15,382,000 | |
| | | | | |