

道東自動車道 羽帯地区洗掘対策詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 9月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 道東自動車道 羽帯地区洗掘対策詳細設計

2. 路線名 道東自動車道

3. 施工箇所 (自) 北海道上川郡清水町字清水
(至) 北海道上川郡清水町字羽帯

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

現地踏査	1式
洗掘対策詳細設計 護岸盛土設計	1箇所
洗掘対策詳細設計 詳細図作成	2枚
洗掘対策詳細設計 工事用道路設計	0.08km
排水路補修設計 用排水設計	0.10km
排水路補修設計 詳細図作成	3枚
設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 4年 9月 3日 ~ 至 令和 5年 4月 30日 (240日間)

調査等業務名	道東自動車道 羽帯地区洗掘対策詳細設計
--------	---------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	2,032,343	
現地踏査	式	1		
洗掘対策詳細設計 護岸盛土設計	箇所	1		
洗掘対策詳細設計 詳細図作成	枚	2		
洗掘対策詳細設計 工事用道路設計	km	0.08		
排水路補修設計 詳細図作成A	枚	1		
排水路補修設計 詳細図作成B	枚	1		
排水路補修設計 詳細図作成C	枚	1		
道路設計				
詳細設計	式	1	42,952	
排水路補修設計 用排水設計	km	0.1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	371,200	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	162,600	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	1,317,343	
一般管理費等	式	1	2,113,562	
合計	式	1	6,040,000	