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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

東北自動車道 八幡沢橋橋梁補修図面作成業務

東北自動車道

栃木県 栃木市 藤岡町都賀

栃木県 鹿沼市 茂呂

塩分量調査 8箇所

塩分含有量試験 38試料

現地踏査 1式

維持修繕設計（支承） 17箇所

維持修繕設計（伸縮装置） 13枚

構造物補修図面作成 46枚

工事発注用図面作成 13枚

施工計画検討 5橋

設計打合せ 1式

自 令和  4年 11月 25日 ～ 至 令和  5年  9月 20日 ( 300日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



土質地質調査業務
土質地質調査 式           1         1,104,756
塩分量調査 試料採取 Ａ 箇所           3
塩分量調査 試料採取 Ｂ 箇所           1
塩分量調査 試料採取 Ｃ 箇所           3
塩分量調査 試料採取 Ｄ 箇所           1
塩分量調査 塩分含有量試験 試料          38
交通費・日当・宿泊費(直接費) 式           1

諸経費 式           1           654,015
維持修繕設計
維持修繕設計 式           1         5,505,210
現地踏査 式           1
維持修繕設計 支承取替 Ａ 箇所           5
維持修繕設計 支承取替 Ｂ 箇所           1
維持修繕設計 支承取替 Ｃ 箇所           1
維持修繕設計 支承補修 箇所          10
維持修繕設計 伸縮装置取替 Ａ 枚           1
維持修繕設計 伸縮装置取替 Ｂ 枚           1
維持修繕設計 伸縮装置補修 枚          11

附帯工設計
附帯工設計 式           1         2,704,000
鋼構造物補修図面作成 枚          13

工事発注用図面作成
工事発注用図面作成 式           1         2,100,987
コンクリート構造物補修図面作成 枚          33
工事発注用図面作成 図面修正 Ａ１ 枚          13

維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1         1,540,400
施工計画検討 橋           5
設計打合せ 式           1

橋梁耐震補強設計 式           1           143,000
交通費・日当・宿泊費(打ち合わせ・現地踏査） 式           1

その他原価 式           1         6,381,090
一般管理費等 式           1         9,886,542

合計 式           1        30,020,000
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

東北自動車道 八幡沢橋橋梁補修図面作成業務調査等業務名


