

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年9月29日（木）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長
	技術提案書提出者： 株式会社 IHI インフラシステム

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年9月29日（木）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長 技術提案書提出者： 株式会社駒井ハルテック

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年9月30日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長
	技術提案書提出者：高田機工株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
なし	なし

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年9月30日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長
	技術提案書提出者： 日本ファブテック株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年9月30日（金）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長
	技術提案書提出者： 宮地エンジニアリング株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年10月3日（月）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長
	技術提案書提出者： 株式会社横河NSエンジニアリング

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出

## 交渉概要書

工事名	首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋（鋼上部工）工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年10月3日（月）
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 構造技術課長 つくば工事事務所 稲敷工事長 技術提案書提出者： 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
1. 表現が不明確な点について加筆・修正	1. 左記の点について加筆・修正し提出