

常磐自動車道 檜葉地区橋梁構造検討

積 算 内 訳 書

令和 4年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 檜葉地区橋梁構造検討

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県双葉郡檜葉町大字山田岡字羽黒山  
(至) 福島県双葉郡檜葉町大字上繁岡字苜集

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 道路概略設計

設計計画 2.4 km

平面・縦断設計 2.4 km

平面図作成 2.4 km

縦断図作成 2.4 km

構造物設計

橋梁概略型式検討 2橋

橋梁一般図作成 3橋

附帯工設計

透視図・鳥かん図作成

(フォトモンタージュ作成) 8枚

5. 期 間 自 令和 4年 11月 19日 ~ 至 令和 5年 11月 13日 (360日間)

調査等業務名	常磐自動車道 檜葉地区橋梁構造検討
--------	-------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
道路設計				
概略設計	式	1	1,637,940	
現地踏査	式	1		
道路概略設計 設計計画	km	2.4		
道路概略設計 平面・縦断設計	km	2.4		
道路概略設計 平面図作成	km	2.4		
道路概略設計 縦断図作成	km	2.4		
構造物設計				
橋梁概略形式検討	式	1	4,358,000	
構造物設計 橋梁概略形式検討 (木戸川橋)	橋	1		
構造物設計 橋梁概略形式検討 (井出川橋)	橋	1		
橋梁一般図面作成	式	1	2,995,200	
構造物設計 橋梁一般図作成 (山田川橋)	案	1		
構造物設計 橋梁一般図作成 (木戸川橋)	案	1		
構造物設計 橋梁一般図作成 (井出川橋)	案	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	2,080,000	
附帯工設計 透視図・鳥かん図作成 (フォトモニタージュ作成)	枚	8		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	757,000	
構造物設計 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	225,457	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	6,368,998	
一般管理費等	式	1	9,917,405	
合計	式	1	28,340,000	