

関越自動車道 渋尻トンネル受配電設備改造工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

管理事業部施設整備チーム

工 事 概 要

1. 工事名 関越自動車道 渋尻トンネル受配電設備改造工事

2. 路線名 関越自動車道
常磐自動車道

3. 工事箇所 (自) 群馬県 みなかみ町
(至) 群馬県 みなかみ町

(自) 茨城県 日立市
(至) 茨城県 日立市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、電気室の受配電設備を改造するものであり、これらに関する機器改造、配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 4年 10月 6日 ~ 至 令和 5年 9月 30日 (360日間)

工 事 名		関越自動車道 渋尻トンネル受配電設備改造工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単 位	数 量	金 額	種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	70,587,920 (0)		
関越道 渋尻 T N 受配電設備改造工事	式	1	26,343,700	機器改造費 トンネル照明盤	1 面
				機器改造費 トンネル照明制御盤	1 面
常磐道 鞍掛 T N 受配電設備改造工事	式	1	44,244,220	機器改造費 換気変圧器盤	1 面
				機器改造費 照明変圧器	1 台
				機器改造費 所内変圧器盤	1 面
諸経費	式	1	12,628,080		
共通仮設費 (率計上分)	式	1	0		
現場管理費	式	1	0		
一般管理費等	式	1	12,628,080		
合計			83,216,000		