

首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～幸手IC間工事発注用図面作成業務

積 算 内 訳 書

令和 4年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～幸手IC間工事発注用図面作成業務

2. 路線名 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道

3. 施工箇所 (自) 埼玉県久喜市下早見
(至) 埼玉県幸手市幸手

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 詳細図作成 10枚
図面修正 36枚

5. 期 間 自 令和 4年 10月 25日 ～ 至 令和 5年 2月 21日 (120日間)

積 算 内 訳 書

調査等業務名	首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～幸手IC間工事発注用図面作成業務
--------	--------------------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	2,080,000	
詳細図作成 詳細図作成 A	枚	10		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	233,604	
図面修正 図面修正 A	枚	36		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	405,200	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	9,776	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	1,463,971	
一般管理費等	式	1	2,257,449	
合計	式	1	6,450,000	