
首都圏中央連絡自動車道　新利根川橋（下部工）西工事

番号 質問箇所 質　問　事　項 回　答

1
割掛け対照表参考内訳書
割掛け対照表

共通仮設費 工事用機械分解組立費②に『ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ(90kw)，ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(50-
55t)，ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ80t』の記述があります。
割掛け対照表では、工事用機械分解組立費②の欄に、既成杭(SC杭φ600)～既成杭
（PHCφ1200）に『〇』がついています。
このことから、既成杭（SC杭,PHCφ1200）においても、上記の機械で積算すると考えて
よろしいのですか？ご教授ください

当社の計画では、割掛対象表参考内訳書に記載している機械
の使用を想定しています。

2 構造物掘削
鋼矢板打設及び引抜きにおいて、『油圧圧入工の据付・解体（圧入機）』及び『油圧圧入
工の据付・解体（引抜）』は、単価項目に含まれているのでしょうか。ご教授ください。

そのとおりです。

3 図面237,238,243

左記の図面において、鋼矢板の一部が、『鋼矢板継手箇所数 〇本（1本当り1ヶ所）』と
記述されています。
どうしてP1,P3,P8橋脚だけ、鋼矢板の一部が継施工になるのか、その理由をご教授くだ
さい。

Ⅰ期線（供用中）との近接を考慮した結果です。

4 図面237,238,243
P1,P3,P8橋脚の鋼矢板の一部が、継手ありとなっています。この鋼矢板長は、標準長と
短尺の組み合わせと考えてよろしいですか。ご教授ください。

鋼矢板の組合せについて指定はありませんので、貴社の施工
計画に基づきお考えください。


