

小名浜道路 いわき南工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 小名浜道路 いわき南工事

2. 路線名 道路一般 主要地方道いわき上三坂小野線(小名浜道路)

3. 工事箇所 (自) 福島県 いわき市 (STA STA 51+80)
(至) 福島県 いわき市 (STA STA 76+26)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

項 目			上 り 車 線	下 り 車 線
総 延 長			2, 4 4 6 m	0 m
内	道 路	延 長	2, 4 4 6 m	0 m
	橋りょう	箇所数	0	0
		延 長	0 m	0 m
訳	トンネル	箇所数	0	0
		延 長	0 m	0 m

5. 期 間 自 令和 4年 9月 16日 ~ 至 令和 6年 4月 7日 (570日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		小名浜道路 いわき南工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				7,181	m	
管渠工	式	1	42,303,570	用排水管		1,032 m
				1,032	m	
				地下排水工		2,549 m
				2,549	m	
集水ます工	式	1	20,679,776	集水ます		198 箇所
				マンホール		6 箇所
				6	箇所	
のみ口、吐口工	式	1	460,512	のみ口、吐口		4 箇所
				4	箇所	
交通安全施設工	式	1	84,952,686			
防護柵工	式	1	28,503,470	ガードレール		1,500 m
				G r - C		590 m
				910	m	その他
立入防止柵工	式	1	56,449,216	立入防止柵		5,726 m
				A		
				立入防止柵の出入口		25 箇所
				5,726	m	
				25	箇所	
構造物保全工	式	1	9,100,224			
はく落防止対策工	式	1	9,100,224	B		672 m ²
				672	m ²	
雑工	式	1	325,442,810			
敷砂利工	式	1	135,980	敷砂利		130 m ²
				130	m ²	
簡易舗装工	式	1	25,543,870	粒度調整路盤工		4,668 m ²
				4,668	m ²	
				切込碎石路盤工		8,980 m ²
				8,980	m ²	
				加熱アスファルト表層工		8,611 m ²
				8,611	m ²	
コンクリートシール工	式	1	1,887,882	コンクリートシール		354 m ²
				354	m ²	
構造物等取壊し工	式	1	40,595,986	コンクリート構造物取壊し		145 m ³
				145	m ³	
				アスファルト舗装版取壊し		4,622 m ²
				4,622	m ²	
				構造物等取壊し工 (m ³)		3,319 m ³
				3,319	m ³	
				のり面吹付取壊し		1,291 m ²
				1,291	m ²	
その他附帯工	式	1	246,440,014	転石処理		511 m ³
				自走式破砕機		21,835 m ³

積 算 内 訳 書

工 事 名	小名浜道路 いわき南工事
-------	--------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				64 袋
				Type A1 17 箇所
				Type B1 17 箇所
				Type C2 1 箇所
				Type C3 1 箇所
				Type C4 1 箇所
				Type D1 1 箇所
				Type D2 2 箇所
				補強土壁工A1 140 m ²
				H=1.00 40 m
				H=1.25 59 m
				H=1.50 48 m
				H=1.75 28 m
				H=2.00 38 m
				H=2.25 40 m
				H=2.50 100 m
				H=2.75 60 m
				H=3.00 38 m
				H=3.25 26 m
				H=3.50 28 m
				H=3.75 10 m
				H=4.00 6 m
				H=4.25 6 m
				H=4.50 14 m
				H=4.75 10 m
				H=5.00 22 m
				H=5.00 (A) 8 m
				H=6.00 (A) 18 m
				A 354 m
				仮設ガードレール設置工B 1,100 m
				仮設ガードレール撤去工A 1,580 m
				仮設落石防護柵撤去工A 354 m
				仮設ガードレール移設工A 1,000 m
				仮設落石防護柵存置A 4,602 m・月
				目隠し工 1,100 m
				A 286 m
				供用月当り賃料 16 ヶ月
				上部工撤去 24 t
				下部工撤去 11 t
				敷網工 1,183 m ²
				大型土のう 48 袋
				用排水管 275 m
				Gr-C-4E 559 m

積 算 内 訳 書

工 事 名		小名浜道路 いわき南工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト縁石 1,741 m
				立入防止柵 A 2 358 m
				立入防止柵 B 1 245 m
交通規制工	式	1	4,022,010	車線規制 L×N×M 45 回
交通保安要員	式	1	6,817,068	交通監視員 55 人・日
				交通誘導警備員A 145 人・日
				交通誘導警備員B 252 人・日
目的物工事費 計	式	1	995,598,401	
仮設工事費	式	1	41,589,217	
準備工事費	式	1	3,153,928	工事用道路維持補修費 1 式
				工事車両泥落とし装置費 1 式
雑工事費	式	1	38,435,289	切土部施工基面の整形費 1 式
				のり面仕上げ費 1 式
				沈砂池費 1 式
				土砂等防止柵費（盛土のり面用） 1 式
直接工事費 計	式	1	1,037,187,618	
共通仮設費	式	1	74,940,950	
共通仮設費	式	1	6,943,447	工事用機械運搬費 1 式
				工事用機械分解組立費 1 式
				仮設材等運搬費 1 式
				監督員詰所費 1 式
				仮設ガードレール設置工B 1 式
				仮設ガードレール撤去工A 1 式
				仮設落石防護柵撤去工A 1 式
				上部工撤去 1 式
				下部工撤去 1 式
				G r - C - 4 E 1 式
率計上分	式	1	67,997,503	
現場管理費	式	1	280,667,034	
間接工事費 計	式	1	355,607,984	
工事原価	式	1	1,392,795,602	
一般管理費等	式	1	76,554,398	
工事価格	式	1	1,469,350,000	