
東関東自動車道　潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ間管理施設実施設計

積  算  内  訳  書

令和　4年　10月

東日本高速道路株式会社　関東支社

つくば工事事務所



１．調査等業務名

２．路線名         東関東自動車道
        北関東．高崎水戸線
        一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道）

３．施工箇所  (自)　茨城県潮来市
 (至)　茨城県鉾田市

 (自)　茨城県茨城町
 (至)　茨城県茨城町

 (自)　千葉県神崎町
 (至)　千葉県神崎町

 (自)
 (至)

５．施工内容

６．期　　間

概 要

        東関東自動車道　潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ間管理施設実施設計

　本業務は、東関東自動車道　潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ間の新規供用に伴う建築物の新築・増築・改修の
実施設計、及び首都圏中央連絡自動車道　神崎ＰＡ新設に伴う建築物の実施設計を行うものである。

　　自　　令和　4年10月12日　　　～　　　至　　令和　6年　1月　4日　　　　（　450日間）



調査等業務名 東関東自動車道　潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ間管理施設実施設計 建築設計

単位 数量 金額 摘要

建築設計 式 1

直接人件費 式 1 9,473,984

鉾田ＩＣ　高速隊分室棟　新築設計 式 1

鉾田ＩＣ　車庫棟、浄化槽　新築設計 式 1

北浦ＩＣ　料金所・電気室棟、雪氷詰所棟、メンテ分室
　新築設計

式 1

北浦ＩＣ　トールゲート棟、薬剤庫、特大車庫、浄化槽
　新築設計

式 1

麻生ＩＣ　料金所・電気室棟、トールゲート棟、浄化槽
　新築設計

式 1

茨城町東ＩＣ　料金所棟　増築設計 式 1

茨城町東ＩＣ　料金所棟　改修設計 式 1

茨城町東ＩＣ　電気室棟　増築設計 式 1

川尾函渠　電気室棟　新築設計 式 1

神崎ＰＡ　身障者駐車場・二輪車駐車場上屋　新築設計 式 1

諸経費 式 1 10,421,380

技術経費 式 1 2,974,636

特別経費 式 1 0

合計 22,870,000

工種　・　名称　・　細目
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