

東北自動車道 西根 I C 雪氷詰所改修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

盛岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 西根 I C 雪氷詰所改修工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県 花巻市 花巻IC
(至) 岩手県 八幡平市 安代IC

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、西根 I C の雪氷詰所の内部改修、紫波 S A 汚水処理設備の更新、松尾八幡平 I C、安代 I C の給水設備の更新を行うものである。

5. 期 間 自 令和 4年 12月 20日 ~ 至 令和 6年 11月 8日 (690日間)

工事名	東北自動車道 西根IC雪氷詰所改修工事	工事区分	建築工事
-----	---------------------	------	------

名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
雪氷詰所改修工事	52,248,633	35,851,549	1,560,756	9,001,117	5,835,211	
紫波SA(下り)汚水処理設備更新工事費	5,317,164	3,647,590	158,792	915,789	594,993	
紫波SA(上り)汚水処理設備更新工事費	27,911,129	19,147,120	833,541	4,807,198	3,123,270	
紫波SA(下り)汚水処理設備撤去工事費	59,155	40,580	1,767	10,189	6,619	
紫波SA(上り)汚水処理設備撤去工事費	718,653	493,000	21,461	123,775	80,417	
松尾八幡平IC 受水槽設備更新工事	34,979,075	23,995,750	1,044,620	6,024,528	3,914,177	
安代IC 受水槽設備更新工事	46,546,191	31,930,830	1,390,056	8,016,762	5,208,543	
合計	167,780,000	115,106,419	5,010,993	28,899,358	18,763,230	

工事名	東北自動車道 西根 I C 雪氷詰所改修工事
費目名	雪氷詰所改修工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	1,192,950	
建築工事・土工事	式	1	272,416	
建築工事・鉄筋工事	式	1	472,937	
建築工事・コンクリート工事	式	1	505,735	
建築工事・防水工事	式	1	40,190	
建築工事・タイル工事	式	1	67,182	
建築工事・木工事	式	1	107,843	
建築工事・金属工事	式	1	2,296,325	
建築工事・左官工事	式	1	728,969	
建築工事・アルミニウム製建具工事	式	1	2,040,810	
建築工事・鋼製建具工事	式	1	2,318,680	
建築工事・木製建具工事	式	1	815,820	
建築工事・トイレブース工事	式	1	667,470	
建築工事・ガラス工事	式	1	194,664	
建築工事・塗装工事	式	1	64,754	

工事名	東北自動車道 西根 I C 雪氷詰所改修工事
費目名	雪氷詰所改修工事
工種名	機械設備工事

名称	単位	数量	金額	備考
機械設備工事・衛生器具設備工事	式	1	1,489,350	
機械設備工事・給水設備工事	式	1	332,675	
機械設備工事・排水設備工事	式	1	829,500	
機械設備工事・給湯設備工事	式	1	883,543	
機械設備工事・ガス設備工事	式	1	39,262	
機械設備工事・空気調和(暖房)設備工事	式	1	1,790,329	
機械設備工事・換気設備工事	式	1	2,031,438	
機械設備工事・衛生器具設備 撤去工事	式	1	67,230	
機械設備工事・給水設備 撤去工事	式	1	25,719	
機械設備工事・排水設備 撤去工事	式	1	108,498	
機械設備工事・給湯設備 撤去工事	式	1	33,417	
機械設備工事・ガス設備 撤去工事	式	1	32,262	
機械設備工事・油管設備 撤去工事	式	1	15,840	
機械設備工事・空気調和設備 撤去工事	式	1	20,540	
機械設備工事・空気調和(暖房)設備 撤去工事	式	1	109,000	

