

道央自動車道 美唄IC雪氷施設新築工事

積 算 内 訳 書

令和5年 1月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 美唄IC雪氷施設新築工事

2. 道路名 道央自動車道

3. 工事箇所 自) 北海道 江別市
至) 北海道 美唄市

自)
至)

自)
至)

自)
至)

自)
至)

4. 施工内容 本工事は、道央自動車道 美唄IC雪氷施設の新築工事及び野幌PA（上下）清掃員詰所の
新築工事を行うものである。

5. 工 期 自 令和 4年12月10日 ～ 至 令和6年3月3日 (450日間)

工 事 名	道央自動車道 美唄IC雪氷施設新築工事	工事区分	建築工事
-------	---------------------	------	------

名 称	金 額	直接工事費	共 通 費			備 考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
美唄IC雪氷詰所新築工事	188,173,639	146,052,287	4,790,505	16,621,742	20,709,105	
野幌PA（上り）清掃員詰所新築工事	5,041,482	3,861,583	123,570	501,498	554,831	
野幌PA（下り）清掃員詰所新築工事	5,094,879	3,902,483	124,878	506,810	560,708	
合 計	198,310,000	153,816,353	5,038,953	17,630,050	21,824,644	

工事名	道央自動車道 美唄IC雪氷施設新築工事
費目名	美唄IC雪氷詰所新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	3,625,581	
建築工事・土工事	式	1	1,176,445	
建築工事・地業工事	式	1	6,584,730	
建築工事・鉄筋工事	式	1	4,021,336	
建築工事・コンクリート工事	式	1	7,732,025	
建築工事・鉄骨工事	式	1	27,239,703	
建築工事・外装工事	式	1	1,858,219	
建築工事・防水工事	式	1	2,365,698	
建築工事・タイル工事	式	1	151,410	
建築工事・金属工事	式	1	7,325,853	
建築工事・左官工事	式	1	925,800	
建築工事・アルミニウム製建具工事	式	1	11,649,766	
建築工事・木製建具工事	式	1	2,226,899	
建築工事・トイレブース工事	式	1	473,400	
建築工事・塗装工事	式	1	520,260	

