

磐越自動車道 猪苗代磐梯高原 I C 雪氷詰所増築工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 9月

東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 猪苗代磐梯高原 I C 雪氷詰所増築工事

2. 路線名 磐越自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県耶麻郡猪苗代町 (猪苗代磐梯高原IC)  
(至) 福島県耶麻郡猪苗代町 (猪苗代磐梯高原IC)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 本工事は磐越自動車道 猪苗代磐梯高原IC雪氷詰所の増築及び内  
部改修を行うもので、付帯する電気設備・機械設備を含む一切の工  
事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 4年 12月 2日 ~ 至 令和 5年 12月 26日 ( 390日間)

工 事 名	磐越自動車道 猪苗代磐梯高原 I C 雪氷詰所増築工事	工事区分	建築工事
-------	-----------------------------	------	------

名 称	金 額	直接工事費	共 通 費			備 考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
雪氷詰所増築工事	77,770,000	54,308,273	2,501,293	11,607,830	9,352,604	
合 計	77,770,000	54,308,273	2,501,293	11,607,830	9,352,604	



工事名	磐越自動車道 猪苗代磐梯高原 I C 雪氷詰所増築工事
費目名	雪氷詰所増築工事
工種名	建築工事(改築部)

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	490,700	
建築工事・土工事	式	1	151,536	
建築工事・地業工事	式	1	154,096	
建築工事・コンクリート工事	式	1	533,650	
建築工事・鉄筋工事	式	1	183,770	
建築工事・防水工事	式	1	211,470	
建築工事・タイル工事	式	1	45,100	
建築工事・金属工事	式	1	1,465,799	
建築工事・左官工事	式	1	336,997	
建築工事・アルミニウム製建具工事	式	1	1,436,400	
建築工事・鋼製建具工事	式	1	528,000	
建築工事・木製建具工事	式	1	411,840	
建築工事・トイレブース工事	式	1	240,000	
建築工事・アコーディオンドア工事	式	1	192,000	
建築工事・ガラス工事	式	1	210,312	



工 事 名	磐越自動車道 猪苗代磐梯高原 I C 雪氷詰所増築工事
費 目 名	雪氷詰所増築工事
工 種 名	建築工事 (増築部)

名 称	単位	数量	金 額	備 考
建築工事・仮設工事	式	1	651,723	
建築工事・土工事	式	1	494,784	
建築工事・地業工事	式	1	194,574	
建築工事・コンクリート工事	式	1	1,816,076	
建築工事・鉄筋工事	式	1	460,950	
建築工事・鉄骨工事	式	1	3,738,984	
建築工事・防水工事	式	1	110,690	
建築工事・屋根及びびとい工事	式	1	660,210	
建築工事・金属工事	式	1	2,878,602	
建築工事・左官工事	式	1	369,847	
建築工事・アルミニウム製建具工事	式	1	1,146,000	
建築工事・ガラス工事	式	1	279,684	
建築工事・塗装工事	式	1	73,440	
建築工事・内外装工事	式	1	1,090,735	
建築工事・雑工事	式	1	951,700	







工 事 名	磐越自動車道 猪苗代磐梯高原 I C 雪氷詰所増築工事
費 目 名	雪氷詰所増築工事
工 種 名	機械設備工事

名 称	単 位	数 量	金 額	備 考
機械設備工事・空気調和設備工事（新設）	式	1	4,095,719	
機械設備工事・空気調和設備工事（撤去）	式	1	171,548	
機械設備工事・換気設備工事（新設）	式	1	1,384,814	
機械設備工事・換気設備工事（撤去）	式	1	248,914	
機械設備工事・衛生器具設備工事（新設）	式	1	1,040,025	
機械設備工事・衛生器具設備工事（撤去）	式	1	60,573	
機械設備工事・給水設備工事（新設）	式	1	909,665	
機械設備工事・給水設備工事（撤去）	式	1	69,594	
機械設備工事・排水設備工事（新設）	式	1	1,830,015	
機械設備工事・排水設備工事（撤去）	式	1	300,395	
機械設備工事・給湯設備工事（新設）	式	1	2,172,318	
機械設備工事・給湯設備工事（撤去）	式	1	88,227	
機械設備工事・ガス設備工事（新設）	式	1	906,788	
機械設備工事・ガス設備工事（撤去）	式	1	67,046	