

## 質問書に対する回答

(工事名) 道央自動車道 室蘭管内舗装補修工事

## 質問事項と回答

番号	質問事項	回答	備考
1	間接工事費の変更について 参考見積提出時に想定していた協力会社等が契約後に確保出来ず、広域的に確保する必要がある場合、記載されているように設計変更の対象となるという事よろしいでしょうか。ご教示をお願いします。	労務又は建設資材のひっ迫が懸念される地域において、契約締結後、労働者や建設資材等確保に要する方針に変更があった場合、必要となる費用については協議の対象になります。	

以 上