

道央自動車道 北広島管内北地区舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 1月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

北広島管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 北広島管内北地区舗装補修工事

2. 路線名 道央自動車道

道東自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 苫小牧市 植苗 (KP S 47.2)
(至) 札幌市 白石区 北郷 (KP S 2.1)

(自) 北海道 千歳市 上長都 (KP E 0.0)
(至) 北海道 むかわ町 (KP E 56.5)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 切削オーバーレイ工 約 63,000m²

5. 期 間 自 令和 4年 11月 25日 ~ 至 令和 6年 3月 18日 (480日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 北広島管内北地区舗装補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装工	式	1	215,468,142			
切削オーバーレイ工	式	1	191,727,658	切削オーバーレイ工	62,744	m ²
				その他	62,744	m ²
打換工	式	1	22,991,266	打換工	2,864	m ²
				A	54	kg
				A	109	m ²
その他舗装工	式	1	749,218	A	167	m
				A (Y)	493	m
交通管理施設工	式	1	20,966,951			
路面標示工	式	1	17,234,134	路面標示 J I S 規格型	20,045	m
				A 1	3,270	m
				路面標示 J I S 規格型 (m ²)	16,775	m
				C 1	1,655	m ²
				路面標示 J I S 規格型	254	m
				A 2	254	m
				A	2,345	m
				A (Y)	6,202	m
車線分離標	式	1	1,498,800	車線分離標	100	基
車線分離標撤去設置工	式	1	2,234,017	車線分離標撤去設置工	189	基
				その他	189	基
				コンクリート縁石 A (Y)	3,100	kg
雑工	式	1	33,524,002			
交通規制工	式	1	17,123,024	車線規制 L×N×M	141	回
				交通規制工	8	回
交通保安要員	式	1	16,400,978	交通監視員	416	人・日
				交通誘導警備員 B	298	人・日
目的物工事費 計	式	1	269,959,095			
仮設工事費	式	1	2,384,505			
その他	式	1	2,283,111	はく離抵抗試験費	1	式
				試験舗装費 A	1	式
				試験舗装費 B	1	式
雑工事費	式	1	101,394	事前コア採取費	1	式
直接工事費 計	式	1	272,343,600			
共通仮設費	式	1	71,435,054			
共通仮設費	式	1	28,162,054	工所用機械運搬費	1	式
				舗装修繕工所用機械現場内移動費	1	式

積 算 内 訳 書

工 事 名	道央自動車道 北広島管内北地区舗装補修工事		
-------	-----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				その他の共通仮設費
率計上分	式	1	43,273,000	1 式
現場管理費	式	1	79,344,000	
間接工事費 計	式	1	150,779,054	
工事原価	式	1	423,122,654	
一般管理費等	式	1	59,317,346	
工事価格	式	1	482,440,000	