

千葉東金道路 千葉東 I C 管理施設改築工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

1. 工事名 千葉東金道路 千葉東 I C 管理施設改築工事

2. 道路名 千葉東金道路

3. 工事箇所 自) 千葉県千葉市中央区  
至) 千葉県千葉市中央区

自)  
至)

自)  
至)

自)  
至)

自)  
至)

4. 施工内容 本工事は、千葉東 I C において料金所新築工事及び電気室新築工事、管理事務所解体工事等の外構改修を行うものである。

5. 工 期 自 令和 5年 1月 5日 ～ 至 令和 7年 3月 24日 (810日間)

工 事 名	千葉東金道路 千葉東 I C 管理施設改築工事	工事区分	建築工事
-------	-------------------------	------	------

名 称	金 額	直接工事費	共 通 費			備 考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
千葉東 I C 料金所棟新築工事	512,652,824	395,495,305	22,410,958	46,583,440	48,163,121	
千葉東 I C 電気室棟新築工事	70,850,648	54,659,015	3,097,283	6,438,016	6,656,334	
千葉東 I C 地下通路棟新築工事	31,307,772	24,152,947	1,368,640	2,844,857	2,941,328	
千葉東 I C 駐輪場上屋新築工事	1,559,084	1,202,784	68,156	141,670	146,474	
千葉東 I C 外構工事	125,927,468	97,149,025	5,505,003	11,442,705	11,830,735	
千葉東 I C 管理事務所解体工事	60,802,514	46,907,200	2,658,022	5,524,968	5,712,324	
千葉東 I C 電気室改修解体工事	8,401,428	6,481,434	367,274	763,416	789,304	
千葉東 I C 車庫 (1) 解体工事	165,347	127,560	7,228	15,025	15,534	
千葉東 I C トイレ棟解体工事	31,758	24,500	1,388	2,886	2,984	
千葉東 I C 外構解体工事	19,671,157	15,175,670	859,938	1,787,467	1,848,082	
合計 (P-1項)	831,370,000	641,375,440	36,343,890	75,544,450	78,106,220	





















