

上信越自動車道 佐久管内橋梁補修検討業務

積 算 内 訳 書

令和 4年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

佐久管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 上信越自動車道 佐久管内橋梁補修検討業務

2. 路線名 上信越自動車道

3. 施工箇所 (自) 群馬県 富岡市 内匠
(至) 長野県 埴科郡 坂城町 中之条

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

4. 施工内容	現地踏査・調査計画	1式
	橋梁下部工詳細調査	1式
	耐候性鋼橋梁詳細調査	1式
	補修設計・補修工法選定	25箇所
	施工計画検討	3橋
	工事発注用図面作成	
	補修詳細図作成	30枚
	図面修正	46枚
	数量計算	17枚
	設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 4年 12月 22日 ~ 至 令和 5年 12月 16日 (360日間)

調査等業務名 上信越自動車道 佐久管内橋梁補修検討業務

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
試験				
コンクリート試験及び舗装試験	式	1	1,694,640	
橋梁下部工詳細調査 塩分測定用試料採取	箇所	16		
橋梁下部工詳細調査 塩分含有量試験	試料	80		
諸経費	式	1	3,055,561	
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	4,836,332	
補修設計・補修工法選定 A	箇所	16		
補修設計・補修工法選定 B	箇所	9		
施工計画検討	橋	3		
工事発注用図面作成 補修詳細図作成 A	枚	8		
工事発注用図面作成 補修詳細図作成 B	枚	22		
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	118,300	
交通費・日当・宿泊費 (技術業務直接経費)	式	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成 図面修正 A	式	1	984,968	
工事発注用図面作成 図面修正 B	枚	29		
工事発注用図面作成 図面修正 C	枚	11		
工事発注用図面作成 図面修正	枚	6		
工事発注用図面作成 数量計算	枚	17		
その他原価	式	1	3,134,546	
一般管理費等	式	1	4,886,039	
合計	式	1	23,290,000	