
 

質問に対する回答について 

工事名）常磐自動車道 Ｒ５常磐富岡～新地間舗装補修工事  

質問事項と回答 

番

号 

質問事項 回   答 

１ 金抜設計書に「週休２日推進に係る諸経費補正

額」の欄がありませんが、その分は他の項目の

単価に含めてよろしいでしょうか？ 

特記仕様書「21-12 週休２日推進工事に要する費

用」をご確認ください。 

２ 特記仕様書 7-4 について、通行止め規制での施

工と記載されていますが、当工事の金抜設計書

に通行止め規制の項目がありません。通行止め

規制は当工事ではなく、特記仕様書 8-1 に記載

されている関連工事等が実施すると考えてよ

ろしいでしょうか。 

そのとおりです。 

３ 設計図面 29/34「防護柵改良工 防護柵 A・A(Y) 

詳細図（Gr-SB-BJ）」について、右上側の側面図

に「設計現地盤」「現在現地盤」の記載があり、

舗装盤の嵩上げの様な記載がありますが、金抜

設計書に舗装版の嵩上げに関する項目が無い

ように思われます。舗装版の嵩上げに関する項

目は、受注後の追加事項と考えてよろしいでし

ょうか。 

そのとおりです。 

４ 防護柵改良工 防護柵 A、防護柵 A（Y）の材料

について、支柱のみ新材で、その他は発生品の

再利用と考えてよろしいでしょうか。 

そのとおりです。 

５ 車線区分柵 A（Y）の材料について、スリーブ管

のみ新材で、その他は発生品の再利用と考えて

よろしいでしょうか。 

そのとおりです。 

６ 10 月 11 日付回答事項に“３.車線区分柵 A の

施工に際し、中央部（W＝500）の舗設につい

ては当該単価に含まれている”という記載があ

りますが、嵩上げされる路面高が不明です。高

機能Ⅱ型の舗設厚さをご教示願います。 

高機能Ⅱ型の舗設厚さは１０ｃｍとなります。 
 
なお、上記については公告図書の一部に誤りがありま

したので後日訂正公告を行います（１０月２１日掲載

予定）。 
 


