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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

東北横断自動車道 小網川橋耐震補強設計

山形自動車道

日本海東北自動車道

山形県 鶴岡市 田麦俣（湯殿山ＩＣ）

山形県 鶴岡市 友江（鶴岡ＪＣＴ）

山形県 鶴岡市 山田（鶴岡ＪＣＴ料金所）

山形県 酒田市 藤塚（酒田みなとＩＣ）

橋梁耐震補強設計

現地踏査  1式

動的解析 既設橋梁  6連

耐震補強対策検討  1式

橋脚耐震補強設計 15基

動的解析 耐震補強  6連

施工計画  5橋

維持修繕設計

落橋防止構造物 11箇所

支承 32箇所

附帯工設計

下部工検査路設計  5箇所

上部工検査路設計  5箇所

設計打合せ  1式

自 令和  4年 10月 12日 ～ 至 令和  6年  9月 30日 ( 720日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1        27,670,099
現地踏査 式           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 清水尻橋 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 小網川橋 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 熊出赤川橋 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 色田橋(下り線) 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 色田橋(上り線) 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 既設橋梁 布目橋 連           1
耐震補強対策検討 清水尻橋 式           1
耐震補強対策検討 小網川橋 式           1
耐震補強対策検討 熊出赤川橋 式           1
耐震補強対策検討 色田橋（下り線） 式           1
耐震補強対策検討 色田橋（上り線） 式           1
耐震補強対策検討 布目橋 式           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 A2c 基           8
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 A2c´ 基           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 A3a 基           4
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 B3a 基           1
橋梁耐震補強設計 橋脚耐震補強設計 D2c 基           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 清水尻橋 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 小網川橋 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 熊出赤川橋 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 色田橋(下り線) 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 色田橋(上り線) 連           1
橋梁耐震補強設計 動的解析 耐震補強 布目橋 連           1
橋梁耐震補強設計 施工計画 平地部 橋           3
橋梁耐震補強設計 施工計画 山地部 橋           1
橋梁耐震補強設計 施工計画 急峻山地部 橋           1
維持修繕設計 支承Ｂ 箇所           3
設計打合せ 式           1

橋梁耐震補強設計 式           1         8,202,281
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）既設橋梁 清水尻橋 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）既設橋梁 小網川橋 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）既設橋梁 熊出赤川橋 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）既設橋梁 色田橋(下り線) 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）既設橋梁 色田橋(上り線) 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）既設橋梁 布目橋 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）耐震補強対策検討 清水尻橋 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）耐震補強対策検討 小網川橋 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）耐震補強対策検討 熊出赤川橋 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）耐震補強対策検討 色田橋(下り線) 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）耐震補強対策検討 色田橋(上り線) 式           1
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橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）耐震補強対策検討 布目橋 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）耐震補強 清水尻橋 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）耐震補強 小網川橋 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）耐震補強 熊出赤川橋 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）耐震補強 色田橋(下り線) 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）耐震補強 色田橋(上り線) 式           1
橋梁耐震補強設計 電算機使用料（動的解析）耐震補強 布目橋 式           1
橋梁耐震補強設計 交通費・日当・宿泊費 式           1

維持修繕設計
維持修繕設計 式           1         7,488,030
維持修繕設計 落橋防止構造物Ａ 箇所          11
維持修繕設計 支承Ａ 箇所          29

附帯工設計
附帯工設計 式           1         1,736,800
附帯工設計 下部工検査路Ｂ 箇所           5
附帯工設計 上部工検査路Ａ 箇所           5

その他原価 式           1        19,866,500
一般管理費等 式           1        34,976,290

合計 式           1        99,940,000
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