

札幌自動車道 札幌地区橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 9月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 札幌自動車道 札幌地区橋梁補修工事

2. 路線名 札幌自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 小樽市 星野町 (KP W23.6)
(至) 札幌市 白石区 (KP W 0.0)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

断面修復工	70,600L
はく落防止対策工	1,800m ²
表面保護工	3,100m ²

5. 期 間 自 令和 5年 2月 3日 ~ 至 令和 8年 3月 18日 (1140日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		札幌自動車道 札幌地区橋梁補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物保全工	式	1	406,900,175			
構造物補修工	式	1	348,017,845	断面修復工	70,617 L	70,617 L
				コンクリート表面処理工	1,746 m ²	1,746 m ²
				A 1		204 箇所
				A 1 (Y)		15 箇所
				A 2		12 箇所
				A-1		9,673 L
				C-1		46,899 L
				D-1		119 L
				D-2		65 L
				D-2 (Y)		13,860 L
				処分費		164 t
				A		18 箇所
はく落防止対策工	式	1	22,103,280	B	1,746 m ²	1,746 m ²
表面保護工	式	1	36,779,050	コンクリート表面被覆工	3,095 m ²	3,095 m ²
雑工	式	1	76,318,639			
その他附帯工	式	1	4,977,000			
交通規制工	式	1	10,032,010	車線規制 L×N×M	62 回	62 回
交通保安要員	式	1	61,309,629	交通監視員	3 人・日	3 人・日
				交通誘導警備員A	391 人・日	391 人・日
				交通誘導警備員B	2,416 人・日	2,416 人・日
目的物工事費 計	式	1	483,218,814			
仮設工事費	式	1	98,443,808			
仮設備工事費	式	1	98,443,808	足場工費	1 式	1 式
				移動足場工費	1 式	1 式
直接工事費 計	式	1	581,662,622			
共通仮設費	式	1	67,240,098			
率計上分	式	1	67,240,098			
現場管理費	式	1	204,988,000			
間接工事費 計	式	1	272,228,098			
工事原価	式	1	853,890,720			
一般管理費等	式	1	106,729,280			

積 算 内 訳 書

工 事 名 | 札幌自動車道 札幌地区橋梁補修工事

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	960,620,000	