

秋田自動車道 筏地区附帯工設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 9月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 秋田自動車道 筏地区附帯工設計

2. 道路名 秋田自動車道

3. 施工箇所 (自) 岩手県和賀郡西和賀町大渡  
(至) 秋田県横手市山内筏

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容	雪捨て場設計	1箇所
	雪崩対策設計	2箇所
	高盛土の沈下・安定解析	2断面
	工事用道路設計	1式
	グラウンドアンカー撤去施工検討	1式
	トンネル施工計画修正	1箇所
	盛土法尻ブロック積工詳細図作成	6枚
	函渠工附帯修正設計	1箇所
	落石防護柵詳細図作成	1枚
	本線開口部設計	1箇所
	工事用道路幅員検討	1式

5. 期 間 自 令和 4年 11月 25日 ～ 至 令和 5年 11月 19日 ( 360日間)

調査等業務名	秋田自動車道 筏地区附帯工設計
--------	-----------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	4,295,432	
附帯工設計 現地踏査	式	1		
附帯工設計 盛土法尻ブロック積工詳細図作成	枚	6		
附帯工設計 函渠工附帯修正設計 水路蓋掛け修正設計	箇所	1		
附帯工設計 雪捨て場設計 排水設計	箇所	1		
附帯工設計 雪崩対策工設計 雪崩防護柵 (杭基礎)	箇所	1		
附帯工設計 雪崩対策工設計 吊柵 (直接基礎)	箇所	1		
附帯工設計 仮設落石防護柵詳細図作成	枚	1		
附帯工設計 工事用道路設計 C	km	0.6		
舗装設計				
舗装設計	式	1	179,296	
附帯工設計 雪捨て場設計 舗装設計 1/1000平面図	枚	1		
附帯工設計 雪捨て場設計 舗装設計 縦断図作成	km	0.14		
附帯工設計 雪捨て場設計 舗装設計 標準横断図作成	枚	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	844,772	
附帯工設計 雪捨て場設計 工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	12		
附帯工設計 雪捨て場設計 工事発注用数量算出	枚	12		
附帯工設計 工事用道路幅員検討 工事発注用図面作成 図面修正 C	枚	1		
附帯工設計 工事用道路幅員検討 工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	40		
附帯工設計 本線開口部設計 工事発注用図面作成 図面修正 C	枚	9		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	880,000	
附帯工設計 グランドアンカー撤去施工検討	箇所	1		
設計打合せ	式	1		
土質地質調査業務				
技術業務・直接人件費	式	1	1,590,538	
高盛土の沈下解析、安定解析 沈下解析	断面	2		
高盛土の沈下解析、安定解析 安定解析 (常時)	断面	2		
高盛土の沈下解析、安定解析 安定解析 (レベル2地震動時)	断面	2		
トンネル設計				
詳細設計	式	1	376,272	
トンネル施工計画修正	箇所	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	175,452	
附帯工設計 電算機使用料 (函渠工附帯修正設計)	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	4,397,243	
一般管理費等	式	1	6,850,995	
合計	式	1	19,590,000	