

常磐自動車道 浪江地区家屋事前調査

積 算 内 訳 書

令和 4年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 浪江地区家屋事前調査

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県双葉郡浪江町大字室原字小泊 (STA STA140+20)
(至) 福島県双葉郡浪江町大字立野字古堤 (STA STA166+60)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容	現地踏査	1業務
	建物調査 木造建物A1	1棟
	建物調査 木造建物A2	9棟
	建物調査 木造建物A3	1棟
	建物調査 木造建物B1	2棟
	建物調査 木造建物B2	2棟
	建物調査 木造建物B3	1棟
	建物調査 木造建物C1	3棟
	建物調査 木造建物C2	2棟
	建物調査 木造特殊建物	1棟
	建物調査 非木造建物	3棟
	建物調査 生産設備	4設備
	打合せ協議	1式

5. 期 間 自 令和 4年 11月 22日 ～ 至 令和 5年 5月 20日 (180日間)

調査等業務名	常磐自動車道 浪江地区家屋事前調査
--------	-------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
道路設計				
予備設計	式	1	3,870,274	
現地踏査	業務	1		
建物調査 木造建物A1	棟	1		
建物調査 木造建物A2	棟	9		
建物調査 木造建物A3	棟	1		
建物調査 木造建物B1	棟	2		
建物調査 木造建物B2	棟	2		
建物調査 木造建物B3	棟	1		
建物調査 木造建物C1	棟	3		
建物調査 木造建物C2	棟	2		
建物調査 木造特殊建物	棟	1		
建物調査 非木造建物	棟	3		
建物調査 生産設備	設備	4		
打合せ協議	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	649,039	
材料費等	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
特殊作業手当	人・日	21		
その他原価	式	1	2,083,993	
一般管理費等	式	1	3,546,694	
合計	式	1	10,150,000	