
東関東自動車道　潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ間土質地質調査

積  算  内  訳  書

令和　4年　11月

東日本高速道路株式会社　関東支社

つくば工事事務所



１．調査等業務名

２．路線名         東関東自動車道

３．施工箇所  (自)　茨城県潮来市
 (至)　茨城県鉾田市

 (自)　
 (至)　

 (自)　
 (至)　

 (自)
 (至)

５．施工内容

６．期　　間 　　自　　令和　4年11月29日　　　～　　　至　　令和　5年　4月27日　　　　（　150日間）

概 要

        東関東自動車道　潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ土質地質調査

　本業務は、東関東自動車道　麻生ＩＣ及び北浦ＩＣにおいて、管理施設新築に伴う基礎工法検討
のため土質調査を行うものである。



調査等業務名 東関東自動車道　潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ間土質地質調査 地質・土質調査

単位 数量 金額 摘要

直接費 式 1 8,272,065

調査ボーリング 粘性土・シルト　φ　６６　㎜　鉛直下方　ノンコアリング ｍ 30

調査ボーリング 砂・砂質土　φ　６６　㎜　鉛直下方　ノンコアリング ｍ 64

調査ボーリング 粘性土・シルト　φ　８６　㎜　鉛直下方　ノンコアリング ｍ 3

調査ボーリング 砂・砂質土　φ　８６　㎜　鉛直下方　ノンコアリング ｍ 7

サンプリング 固定式 本 10

標準貫入試験　粘土・シルト 回 33

標準貫入試験　砂・砂質土 回 71

孔内水平載荷試験 回 7

土質試験 土粒子の密度試験方法 シリーズ 7

土質試験 土の含水比試験方法 シリーズ 7

土質試験 土の粒度試験方法（ふるい分析）試料0.5㎏以下 シリーズ 7

土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法 シリーズ 7

土質試験 土の一軸圧縮試験方法（粘性土） シリーズ 7

報告書作成（印刷製本費） 式 1

調査孔閉塞 箇所 7

機械等運搬 式 1

足場仮設 平坦足場（高さ０．３ｍ以下） 箇所 7

準備及び跡片付け 式 1

諸経費 式 1

技術業務直接人件費 式 1 603,144

調査ボーリング解析 ｍ 104

技術業務　設計打合せ 式 1

工種　・　名称　・　細目

積　　算　　内　　訳　　書

調査等区分



調査等業務名 東関東自動車道　潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ間土質地質調査 地質・土質調査

単位 数量 金額 摘要工種　・　名称　・　細目

積　　算　　内　　訳　　書

調査等区分

技術業務直接経費 式 1 879,791

技術業務　交通費・日当・宿泊費 式 1

その他原価 式 1

一般管理費等 式 1

合計 9,755,000


