

常磐自動車道 谷和原管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 10月

東日本高速道路株式会社 関東支社

谷和原管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 谷和原管内舗装補修工事

2. 路線名 常磐自動車道
首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 八潮市 大曾根 (K P - 4.6)
(至) 茨城県 水戸市 加倉井町 (K P 82.0)

(自) 茨城県 坂東市 富田 (K P 134.4)
(至) 千葉県 成田市 名木 (K P 192.3)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

オーバーレイ工	約2,000m ²
切削オーバーレイ工	約165,000m ²
床版防水工	約9,000m ²

5. 期 間 自 令和 4年 12月 17日 ~ 至 令和 7年 6月 3日 (900日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		常磐自動車道 谷和原管内舗装補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装工	式	1	1,151,708,240			
オーバーレイ工	式	1	4,961,277	オーバーレイ工	1,989	m ²
				その他		
切削オーバーレイ工	式	1	1,039,346,322	切削オーバーレイ工	164,422	m ²
				その他		
				A 1	64	m ³
				A 1 (夜)	321	m ³
				A 2	38	m ³
				A 2 (夜)	378	m ³
				路面剥取	7	m ³
				路面剥取 (夜)	36	m ³
レベリング工	式	1	42,283,682	アスファルト基層混合物	1,768	t
樹脂系薄層舗装	式	1	651,480	B (夜)	60	m ²
その他舗装工	式	1	28,335,205	B	1	箇所
				B (夜)	6	箇所
				A (夜)	4,308	m
				B	6,110	m
				B (夜)	28,583	m
				C	170	m
				C (夜)	346	m
				D (夜)	541	m
				A (夜)	73	箇所
床版防水工	式	1	36,130,274	床版防水工	10,013	m ²
				その他		
交通管理施設工	式	1	40,279,600			
路面標示工	式	1	40,279,600	路面標示工 (m)	45,858	m
				路面標示工 (m ²)	443	m ²
雑工	式	1	142,829,968			
その他附帯工	式	1	73,950	A	6	箇所
				A (夜)	42	箇所
交通規制工	式	1	92,177,707	交通規制工	569	回
交通保安要員	式	1	50,578,311	交通保安要員	1,855	人・日
目的物工事費 計	式	1	1,334,817,808			
仮設工事費	式	1	17,229,508			
その他	式	1	1,998,618	有料道路料金費	1	式
雑工事費	式	1	15,230,890	残アスファルト合材等の取り除き費	1	式
				事前コア採取費	1	式

積 算 内 訳 書

工 事 名	常磐自動車道 谷和原管内舗装補修工事		
-------	--------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				その他の雑工事費
直接工事費 計	式	1	1,352,047,316	1 式
共通仮設費	式	1	259,730,360	
共通仮設費	式	1	174,478,360	工事用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式
率計上分	式	1	85,252,000	
現場管理費	式	1	247,297,000	
間接工事費 計	式	1	507,027,360	
工事原価	式	1	1,859,074,676	
一般管理費等	式	1	195,625,324	
工事価格	式	1	2,054,700,000	