

道東自動車道 上トマム橋詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 10月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 道東自動車道 上トマム橋詳細設計

2. 路線名 道東自動車道

3. 施工箇所 (自) 北海道 勇払郡 占冠村 字上トマム
(至) 北海道 勇払郡 占冠村 字上トマム

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 橋梁上部工設計 1連
基礎工設計 2基
仮設構造物設計 3箇所

5. 期 間 自 令和 5年 1月 31日 ～ 至 令和 6年 1月 25日 (360日間)

調査等業務名	道東自動車道 上トママ橋詳細設計
--------	------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	142,000	
現地踏査	式	1		
詳細図作成 設計協議説明用図面作成	枚	1		
構造物設計				
基本・詳細設計	式	1	12,032,673	
橋梁上部工設計 PCポータルラーメン橋A	連	1		
構造物設計 基礎工設計 場所打ちぐい(機械掘削)	基	2		
仮設構造物設計 土留工(深さ8m未満)	箇所	1		
仮設構造物設計 アンカー土留工	箇所	1		
仮設構造物設計 特殊支保工	箇所	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	605,600	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	402,476	
構造物設計 電算機使用料(上部工・下部工)	式	1		
構造物設計 電算機使用料(基礎工)	式	1		
構造物設計 電算機使用料(土留工)	式	1		
構造物設計 電算機使用料(特殊支保工)	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	6,881,685	
一般管理費等	式	1	10,795,566	
合計	式	1	30,860,000	