

札幌自動車道 雁来高架橋（下り線）塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 10月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所



積 算 内 訳 書

工 事 名	札幌自動車道 雁来高架橋（下り線）塗替塗装工事		
-------	-------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物保全工	式	1	620,362,131			
塗替塗装工	式	1	620,362,131	塗替塗装（一般部）	24,310	m <sup>2</sup>
				塗替塗装（特殊部）	1,295	m <sup>2</sup>
				塗替塗装	12,556	m
雑工	式	1	25,823,471			
その他附帯工	式	1	15,576,960	A	1,596	m
交通規制工	式	1	555,562	交通規制工	4	回
交通保安要員	式	1	9,690,949	交通誘導警備員A	117	人・日
				交通誘導警備員B	302	人・日
目的物工事費 計	式	1	646,185,602			
仮設工事費	式	1	145,711,709			
その他	式	1	6,507,295	剥離剤用養生設備工	1	式
仮設備工事費	式	1	139,204,414	移動足場工費	1	式
				吊足場工費（防護型側面）	1	式
				昇降足場費	1	式
直接工事費 計	式	1	791,897,311			
共通仮設費	式	1	289,624,919			
共通仮設費	式	1	218,354,919	その他の共通仮設費	1	式
率計上分	式	1	71,270,000			
現場管理費	式	1	179,100,000			
間接工事費 計	式	1	468,724,919			
工事原価	式	1	1,260,622,230			
一般管理費等	式	1	146,977,770			
工事価格	式	1	1,407,600,000			