
上信越自動車道 長野管理事務所 路線測量

積   算   内   訳   書

令和  4年 10月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

令和　4年 11月



概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

上信越自動車道 長野管理事務所 路線測量

高速自動車国道 関越自動車道 上越線

長野県長野市松代町東寺尾

長野県長野市松代町東寺尾

作業計画 1式

現地踏査 0.35㎞

中心線測量 0.35km

縦断測量 0.35km

横断測量 0.35km

詳細測量 6.6万㎡

打合せ 1式

自 令和  4年 12月 24日 ～ 至 令和  5年  4月 22日 ( 120日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



測量業務
路線測量 式           1           986,629
路線測量 作業計画 式           1
路線測量 現地踏査 ㎞           0.35
路線測量 中心線測量 第１種中心線測量Ａ ㎞           0.35
路線測量 縦断測量 ㎞           0.35
路線測量 横断測量 ㎞           0.35

地形測量 式           1         1,373,592
地形測量 詳細測量 万㎡           6.6

測量業務 打合せ 式           1           291,200
打合せ 式           1

交通費・日当・宿泊費 式           1           453,384
交通費・日当・宿泊費（打合せ） 式           1
地上測量 交通費・日当・宿泊費 式           1

諸経費 式           1         2,328,195

合計 式           1         5,433,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

上信越自動車道 長野管理事務所 路線測量調査等業務名


