

積算内訳書

令和 4年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉管理事務所

概

要

1. 調査等業務名 東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築実施設計

2. 路線名 東関東自動車道

3. 施工箇所 (自) 千葉県 千葉市  
(至) 千葉県 富里市

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

5. 施工内容 本業務は、東関東自動車 千葉北IC及び富里ICの  
トールゲート改築に伴う実施設計を行うものである。

6. 期 間 自 令和 4年 12月 17日 ~ 至 令和 5年 10月 12日 ( 300日間)

建 築 工 事 設 計 費 内 訳 書

調査等業務名	東関東自動車道 千葉北ICトールゲート改築実施設計	調査等区分	建築設計		
工種・名称・細目					
建築設計	直接人件費	式	1	5,332,945	
	千葉北IC トールゲート新築実施設計	式	1		
	富里IC トールゲート新築実施設計	式	1		
	千葉北IC トールゲート解体実施設計	式	1		
	富里IC トールゲート解体実施設計	式	1		
	諸経費	式	1	5,866,238	
	技術経費	式	1	1,670,817	
	特別経費	式	1	0	
合計				12,870,000	