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東日本高速道路株式会社 東北支社

福島管理事務所
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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

東北自動車道 Ｒ４福島管内構造物補修設計

東北自動車道

福島県 本宮市 荒井

宮城県 白石市 福岡深谷

現地踏査 1式

上部工 9橋

下部工 6橋

落橋防止構造物 44箇所

支承 9箇所

詳細図作成 8枚

図面修正Ａ－１ 8枚

設計打合せ 1式

自 令和  5年  2月  7日 ～ 至 令和  5年 12月  3日 ( 300日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



維持修繕設計
維持修繕設計 式           1        15,523,311
現地踏査 式           1
維持修繕設計 上部工 橋           9
維持修繕設計 下部工 橋           6
維持修繕設計 落橋防止構造物Ａ 箇所          22
維持修繕設計 落橋防止構造物Ｃ 箇所          22
維持修繕設計 支承Ａ 箇所           6
維持修繕設計 支承Ｃ 箇所           3
設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費 式           1            31,730
交通費・日当・宿泊費 式           1

附帯工設計
附帯工設計 式           1           416,000
附帯工設計 詳細図作成 枚           8

工事発注用図面作成
工事発注用図面作成 式           1            51,912
工事発注用図面作成 図面修正Ａ－１ 枚           8

その他原価 式           1         8,610,658
一般管理費等 式           1        13,256,389

合計 式           1        37,890,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

東北自動車道 Ｒ４福島管内構造物補修設計調査等業務名


