

東北自動車道 郡山 I C 料金所改修工事

積 算 内 訳 書

令和 5 年 2 月

東日本高速道路株式会社 東北支社

郡山管理事務所

概 要

1. 工 事 名

東北自動車道 郡山 I C 料金所改修工事

2. 路 線 名

東北自動車道、磐越自動車道

3. 施 行 箇 所

東北自動車道 自) 福島県白河市
至) 福島県郡山市

磐越自動車道 自) 福島県田村市
至) 福島県郡山市

4. 施 行 内 容

本工事は郡山IC料金所棟の改修工事及び東北自動車道 阿武隈PA、鏡石PA、安積PA、磐越自動車道 三春PA、五百川PA、船引三春IC、郡山東ICにおける給水設備の更新工事を行うものである。

郡山 I C 料金所棟(改修) R C 造 平屋建 約552㎡ 1棟

阿武隈 P A (上下線) 給水設備更新 1式 撤去含む

鏡石 P A (上下線) 給水設備更新 1式 撤去含む

安積 P A (上下線) 給水設備更新 1式 撤去含む

三春 P A (上下線) 給水設備更新 1式 撤去含む

五百川 P A (上下線) 給水設備更新 1式 撤去含む

船引三春 I C 給水設備更新 1式 撤去含む

郡山東 I C 給水設備更新 1式 撤去含む

5. 期 間

自 令和 5年 2月 21日 ~ 至 令和 7年 1月 10日 (690日間)

工事名	東北自動車道 郡山 I C料金所改修工事	工事区分	建築工事
-----	----------------------	------	------

名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
郡山 I C料金所改修工事	139,573,444	98,404,496	16,659,800	11,120,900	13,388,248	
阿武隈 P A給水設備更新工事	115,045,079	81,111,055	13,732,100	9,166,500	11,035,424	
鏡石 P A給水設備更新工事	81,787,145	57,663,010	9,762,300	6,516,600	7,845,235	
安積 P A給水設備更新工事	143,597,459	101,243,050	17,140,400	11,441,700	13,772,309	
三春 P A給水設備更新工事	25,511,086	17,986,397	3,045,000	2,032,600	2,447,089	
五百川 P A給水設備更新工事	104,808,560	73,893,950	12,510,200	8,350,900	10,053,510	
船引三春 I C給水設備更新工事	42,378,535	29,878,476	5,058,400	3,376,600	4,065,059	
郡山東 I C給水設備更新工事	49,968,692	35,219,566	5,971,800	3,984,200	4,793,126	
合計	702,670,000	495,400,000	83,880,000	55,990,000	67,400,000	

工事名	東北自動車道 郡山 I C料金所改修工事
費目名	郡山 I C料金所改修工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	2,194,400	
建築工事・土工事	式	1	187,200	
建築工事・地業工事	式	1	223,677	
建築工事・コンクリート工事	式	1	1,107,880	
建築工事・鉄筋工事	式	1	427,560	
建築工事・防水工事	式	1	253,550	
建築工事・タイル工事	式	1	272,480	
建築工事・木工事	式	1	1,220,749	
建築工事・金属工事	式	1	6,720,087	
建築工事・左官工事	式	1	843,252	
建築工事・アルミニウム製建具工事	式	1	2,047,020	
建築工事・鋼製建具工事	式	1	2,169,960	
建築工事・木製建具工事	式	1	2,035,020	
建築工事・パーティション他工事	式	1	1,346,000	
建築工事・トイレブース工事	式	1	1,070,000	

