

令和4年度 東北支社管内 特定更新交通運用検討業務

積 算 内 訳 書

令和 5年 1月

東日本高速道路株式会社 東北支社

管理事業部構造設計チーム

概 要

1. 調査等業務名 令和4年度 東北支社管内 特定更新交通運用検討業務

2. 路線名 東北自動車道  
八戸自動車道

3. 施工箇所 (自) 東北支社管内  
(至) \_\_\_\_\_  
  
(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_  
  
(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_  
  
(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_  
  
(自) \_\_\_\_\_  
(至) \_\_\_\_\_

4. 施工内容 車線構成検討 約2.4km  
迂回道路設計 仮橋設計 5断面  
附帯工設計 詳細図作成等 91枚

5. 期 間 自 令和 5年 2月 9日 ~ 至 令和 6年 2月 3日 (360日間)

調査等業務名	令和4年度 東北支社管内 特定更新交通運用検討業務
--------	---------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
道路設計				
概略設計	式	1	12,566,528	
車線構成検討 A-1	km	3		
車線構成検討 A-2	km	3		
車線構成検討 A-3	km	3		
車線構成検討 A-4	km	3		
車線構成検討 B-1	km	3		
車線構成検討 B-2	km	3		
車線構成検討 C-1	km	3		
車線構成検討 D-1	km	1.4		
車線構成検討 D-2	km	1.2		
構造物設計				
基本・詳細設計	式	1	1,323,085	
迂回道路設計 仮橋設計	断面	5		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	3,926,000	
附帯工設計 詳細図作成等 設計協議説明図作成A	枚	60		
附帯工設計 詳細図作成等 設計協議説明図作成B	枚	31		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	723,300	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	118,135	
電算機使用料 迂回道路設計 仮橋設計	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	9,982,491	
一般管理費等	式	1	15,420,461	
合計	式	1	44,060,000	