

東北自動車道 福島管内横断管補修設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

福島管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 福島管内横断管補修設計

2. 路線名 東北自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県本宮市荒井 (本宮 I C)
(至) 宮城県白石市福岡深谷 (白石 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 附帯工設計

<u>現地踏査</u>	<u>1 式</u>
<u>横断管補修設計</u>	<u>4 箇所</u>
<u>詳細図作成</u>	<u>3 枚</u>
<u>横断管調査</u>	
<u>作業計画</u>	<u>1 式</u>
<u>横断管損傷調査</u>	<u>1 6 箇所</u>
<u>横断管損傷判断</u>	<u>1 6 箇所</u>
<u>業務打合せ</u>	<u>1 式</u>

5. 期 間 自 令和 4年 12月 9日 ~ 至 令和 5年 11月 3日 (330日間)

調査等業務名	東北自動車道 福島管内横断管補修設計
--------	--------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	775,120	
附帯工設計 現地踏査	式	1		
附帯工設計 詳細図作成	枚	3		
横断管調査 横断管損傷判断	箇所	16		
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	491,120	
附帯工設計 横断管補修設計	箇所	4		
技術業務・直接経費	式	1	137,525	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	2,583,798	
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	673,800	
業務打合せ	式	1		
構造物現況調査				
点検補助（トンネル覆工表面映像写真作成）	式	1	5,066,868	
横断管調査 作業計画	式	1		
横断管調査 横断管損傷調査	箇所	16		
報告書作成（印刷費）	部	1		
諸経費	式	1	2,583,798	
その他原価	式	1	1,044,636	
一般管理費等	式	1	1,607,133	
合計	式	1	12,380,000	