
 

質問に対する回答について 
工事名）山形自動車道 Ｒ５山形管内橋梁補修工事  

質問事項と回答 

番

号 

質問事項 回   答 

１ 名乗橋（下り線）A2 護岸が設置されており橋台

に近付けません。別途、階段足場等につきまして

協議事項と考えてよろしいでしょうか。 

監督員が必要と認めた場合は、協議を行います。 

２ 瀬戸川橋（上下線） 現地踏査を行いましたが、

足場施工時に何処から作業員が侵入すれば良いの

か、侵入経路が不明瞭です。施工方法につきまし

て別途協議事項と考えてよろしいでしょうか。 

特記仕様書６．「工事用地等に関する事項」６－１ 

「工事用地等の確保」に記載している所在地からの

進入を想定していますが、別途進入路が必要と監督

員が認めた場合は、協議を行います。 

３ 全橋において表面保護工施工時に検査路が支障と

なることが予測されますが、撤去・再設置と考え

てよろしいでしょうか。 

割掛対象表参考内訳書【準備工事費】「検査路撤去

設置費」に記載の内容を想定しています。 

４ 海味橋（上下線）P1 橋梁修復工は計上されてお

りますが、表面保護が計上されておりません。施

工は無いものと考えてよろしいのでしょうか？ 

設計図書に記載の通りです。 

５ 海味橋 （上下線）P3 現地踏査を行いましたが、

枠組足場施工時に何処から作業員が侵入すれば良

いのか、侵入経路が不明瞭です。施工方法につき

まして別途協議事項と考えてよろしいでしょう

か。 

進入経路については一般道からを想定しています

が、別途進入路が必要と監督員が認めた場合は、協

議を行います。 

６ 海味橋 （下り線）P1 現地踏査を行いましたが、

枠組足場施工時に何処から作業員が侵入すれば良

いのか、侵入経路が不明瞭です。施工方法につき

まして別途協議事項と考えてよろしいでしょう

か。 

進入経路については一般道からを想定しています

が、別途進入路が必要と監督員が認めた場合は、協

議を行います。 

７ 海味橋 （下り線）A2 桁下の表面保護工が計上

されておりません。施工は無いものと考えてよろ

しいのでしょうか？ 

設計図書に記載の通りです。 

８ 海味橋、月岡橋 共に作業ヤード整備が計上され

ておりますが、平坦な箇所でない為、別途整地が

必要となります。協議事項と考えてよろしいでし

ょうか？ 

作業ヤードの整備が必要と監督員が認めた場合は、

協議を行います。 

９ 足場仮設期間に関しては、実施工分を後に清算で

きるのでしょうか？ 
工事請負契約書第１８条及び第１９条に該当する場

合を除き、割掛項目に関する変更は行いません。 

 


