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工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．期   間

常磐自動車道 日立南太田IC受配電設備改造工事

常磐自動車道

茨城県 日立市

茨城県 日立市

本工事は、常磐自動車道 日立南太田ICの軸重計設備更新に伴う

既設の受配電設備の改造を行うものであり、これに伴う機器改造、

配線及び試験調整等の一切の工事を行うものである。

自 令和  5年  1月 14日 ～ 至 令和  6年  9月  4日 ( 600日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



工種内訳合計金額 式 1         7,735,000

（内 共通仮設費（積上計上分))                 0( )

日立南太田IC受配電設備改造工事 機器改造費 所内変圧器盤式 1         7,735,000 面        1

機器改造費 保守切換盤 面        1

諸経費 式 1         1,753,000

共通仮設費（率計上分） 式 1                 0

現場管理費 式 1                 0

一般管理費等 式 1         1,753,000

合計         9,488,000

工  事  名 常磐自動車道 日立南太田IC受配電設備改造工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

電気工事工事区分

種  別  内  訳
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