
横浜新道　戸塚ＴＢトールゲート改築実施設計

積  算  内  訳  書

令和　5年　　1月

東日本高速道路株式会社　関東支社

京浜管理事務所



１．調査等業務名

２．路線名         横浜新道

３．施工箇所  (自)　  横浜市　戸塚区
 (至)　  横浜市　戸塚区

 (自)　
 (至)

 (自)
 (至)

 (自)
 (至)

５．施工内容

６．期　　間

概 要

        横浜新道　戸塚ＴＢトールゲート改築実施設計

　本業務は、横浜新道　戸塚ＴＢのトールゲート
　改築に伴う実施設計を行うものである。

　　自　　令和　5年　1月　17日　　　～　　　至　　令和　5年　8月　14日　　　　（　210日間）



調査等業務名 横浜新道　戸塚ＴＢトールゲート改築実施設計 建築設計

単位 数量 金額 摘要
建築設計

直接人件費 式 1 2,492,683
戸塚ＴＢ　トールゲート新築実施設計 式 1
戸塚ＴＢ　トールゲート解体実施設計 式 1

諸経費 式 1 2,741,952
技術経費 式 1 784,365
特別経費 式 1 0

合計 6,019,000

工種　・　名称　・　細目

建　　築　　工　　事　　設　　計　　費　　内　　訳　　書

調査等区分


