

東関東自動車道 潮来地区家屋事前調査

積 算 内 訳 書

令和 5年 1月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 東関東自動車道 潮来地区家屋事前調査

2. 路線名 東関東自動車道 水戸線

3. 施工箇所 (自) 茨城県 潮来市 日の出  
(至) 茨城県 潮来市 延方

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 【家屋事前調査】

現地踏査 1式  
家屋事前調査 非木造建物 A4 1棟  
家屋事前調査 非木造建物 C1 1棟  
家屋事前調査 非木造建物 C9 1棟  
家屋事前調査 木造建物 A3 1棟  
家屋事前調査 木造建物 A4 3棟  
家屋事前調査 木造建物 C1 3棟  
家屋事前調査 木造建物 C2 1棟  
打合せ協議 1式

5. 期 間 自 令和 5年 2月 3日 ~ 至 令和 5年 6月 2日 (120日間)

調査等業務名	東関東自動車道 潮来地区家屋事前調査
--------	--------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
土質地質調査業務				
技術業務・直接人件費	式	1	2,124,261	
現地踏査	式	1		
家屋事前調査 非木造建物 A 4	棟	1		
家屋事前調査 非木造建物 C 1	棟	1		
家屋事前調査 非木造建物 C 9	棟	1		
家屋事前調査 木造建物 A 3	棟	1		
家屋事前調査 木造建物 A 4	棟	3		
家屋事前調査 木造建物 C 1	棟	3		
家屋事前調査 木造建物 C 2	棟	1		
打合せ協議	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	245,678	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
材料費等	式	1		
その他原価	式	1	1,143,832	
一般管理費等	式	1	1,891,229	
合計	式	1	5,405,000	