

質問書に対する回答

契約件名	関越自動車道 所沢 I C 通信用直流電源設備更新工事
------	-----------------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	入札公告（説明書） 2-1（3）工期	昨今の部品供給遅延による工期延長は可能でしょうか。	施設工事請負契約書第 22 条に記載のとおりです。
2	特記仕様書 3-2-1（3）（f）監視装置（親機） （3）遠隔監視通信プロトコル	蓄電池監視装置の遠隔監視通信プロトコル（将来対応）は modbus/TCP 以外の WEB でもよろしいでしょうか。	特記仕様書 3-2-1（3）（f）（3）に記載のとおりです。