

道央自動車道 漁川橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 12月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

北広島管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 漁川橋塗替塗装工事

2. 路線名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 千歳市 泉沢 (KP S 35.3)  
(至) 札幌市 厚別区 上野幌 (KP S 7.9)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

塗替塗装

一般部 約16,000㎡

特殊部 約 1,060㎡

5. 期 間 自 令和 5年 2月 14日 ~ 至 令和 8年 1月 28日 (1080日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 漁川橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	139,158	
立入防止柵改良工	式	1	139,158	立入防止柵 A 27 m
構造物保全工	式	1	412,967,274	
塗替塗装工	式	1	412,967,274	塗替塗装（一般部） 15,983 m <sup>2</sup> 塗替塗装（特殊部） 1,056 m <sup>2</sup> 塗替塗装 5,053 m
雑工	式	1	34,312,570	
交通規制工	式	1	27,665,920	車線規制 L×N×M 214 回
交通保安要員	式	1	6,646,650	交通監視員 214 人・日 交通誘導警備員B 190 人・日
目的物工事費 計	式	1	447,419,002	
仮設工事費	式	1	103,421,015	
その他	式	1	5,068,030	剥離剤用養生設備工 1 式
仮設備工事費	式	1	98,352,985	吊足場工費（防護型側面） 昇降足場費 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	550,840,017	
共通仮設費	式	1	201,566,160	
共通仮設費	式	1	149,182,160	その他の共通仮設費 1 式
率計上分	式	1	52,384,000	
現場管理費	式	1	128,210,000	
間接工事費 計	式	1	329,776,160	
工事原価	式	1	880,616,177	
一般管理費等	式	1	109,453,823	
工事価格	式	1	990,070,000	