

東関東自動車道 日吉倉高架橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東関東自動車道 日吉倉高架橋塗替塗装工事

2. 路線名 東関東自動車道

3. 工事箇所 (自) 千葉県 富里市 日吉倉 (KP 42.4 )  
(至) 千葉県 香取市 丁子 (KP 67.4 )

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容  
塗替塗装 4 5, 2 3 7 m 2  
断面修復工 4 8 L

5. 期 間 自 令和 5年 3月 18日 ~ 至 令和 8年 6月 29日 (1200日間)

積 算 内 訳 書

| 工 事 名    |     | 東関東自動車道 日吉倉高架橋塗替塗装工事 |               |   |
|----------|-----|----------------------|---------------|---|
| 項 目      | 単 位 | 数 量                  | 金 額           | 細 別 内 訳   |
| 構造物保全工   | 式   | 1                    | 1,077,822,709 |   |
| 塗替塗装工    | 式   | 1                    | 1,077,690,947 | 塗替塗装（一般部）<br>42,495 m <sup>2</sup><br>塗替塗装<br>20,444 m<br>塗替塗装（一般部）<br>45,237 m <sup>2</sup><br>塗替塗装（特殊部）<br>2,742 m <sup>2</sup> |
| 構造物補修工   | 式   | 1                    | 127,344       | 断面修復工<br>48 L   |
| 表面保護工    | 式   | 1                    | 4,418         | コンクリート表面被覆工<br>1 m <sup>2</sup>   |
| 雑工       | 式   | 1                    | 3,975,174     |   |
| その他附帯工   | 式   | 1                    | 1,033,704     | B 0.05 m 3<br>A 1 箇所<br>A 3 本   |
| 交通保安要員   | 式   | 1                    | 2,941,470     | 交通誘導警備員B<br>203 人・日   |
| 目的物工事費 計 | 式   | 1                    | 1,081,797,883 |   |
| 仮設工事費    | 式   | 1                    | 261,865,792   |   |
| 仮設備工事費   | 式   | 1                    | 261,865,792   | 吊足場工費（防護型側面）<br>昇降足場費<br>その他の仮設備工事費<br>1 式<br>1 式<br>1 式  |
| 直接工事費 計  | 式   | 1                    | 1,343,663,675 |   |
| 共通仮設費    | 式   | 1                    | 258,435,416   |   |
| 共通仮設費    | 式   | 1                    | 173,382,416   | その他の共通仮設費<br>1 式  |
| 率計上分     | 式   | 1                    | 85,053,000    |   |
| 現場管理費    | 式   | 1                    | 257,297,000   |   |
| 間接工事費 計  | 式   | 1                    | 515,732,416   |   |
| 工事原価     | 式   | 1                    | 1,859,396,091 |   |
| 一般管理費等   | 式   | 1                    | 201,103,909   |   |
| 工事価格     | 式   | 1                    | 2,060,500,000 |   |