

東京外環自動車道 八潮地区家屋事前調査

積 算 内 訳 書

令和 5年 4月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 東京外環自動車道 八潮地区家屋事前調査

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 埼玉県 草加市 青柳
(至) 埼玉県 八潮市 八條

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

現地踏査	1 式
意向確認調査	6 4 件
家屋事前調査 木造建物	4 8 棟
家屋事前調査 非木造建物	1 5 棟
家屋事前調査 工作物	2 箇所
各戸配布調査書	6 4 件
準備打合せ	1 式

5. 期 間 自 令和 5年 2月 22日 ~ 至 令和 5年 9月 19日 (210日間)

調査等業務名	東京外環自動車道 八潮地区家屋事前調査
--------	---------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
騒音測定調査				
道路環境センサ騒音調査	式	1	9,748,907	
現場踏査	式	1		
意向確認調査	件	64		
家屋事前調査 木造建物 A-1	棟	2		
家屋事前調査 木造建物 A-2	棟	25		
家屋事前調査 木造建物 A-3	棟	14		
家屋事前調査 木造建物 A-4	棟	4		
家屋事前調査 木造建物 C-1	棟	2		
家屋事前調査 木造建物 C-2	棟	1		
家屋事前調査 非木造建物 イ-1	棟	1		
家屋事前調査 非木造建物 イ-2	棟	6		
家屋事前調査 非木造建物 イ-9	棟	1		
家屋事前調査 非木造建物 ハ-1	棟	1		
家屋事前調査 非木造見物 ハ-2	棟	4		
家屋事前調査 非木造見物 ハ-4	棟	1		
家屋事前調査 非木造建物ハ-7	棟	1		
家屋事前調査 工作物-3	箇所	1		
家屋事前調査 工作物-4	箇所	1		
各戸配布調査書	件	64		
準備打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	891,427	
材料費等	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	5,249,411	
一般管理費等	式	1	8,550,255	
合計	式	1	24,440,000	