

磐越自動車道 R5会津若松管内橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 R5会津若松管内橋梁補修工事

2. 路線名 磐越自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県郡山市熱海町 (磐梯熱海 I C)  
(至) 新潟県東蒲原郡阿賀町津川 (津川 I C)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

断面修復工	約	30,400 L
表面被覆工	約	730m <sup>2</sup>
伸縮装置取替	約	270m

5. 期 間 自 令和 5年 3月 15日 ~ 至 令和 6年 12月 3日 ( 630日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		磐越自動車道 R5会津若松管内橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁付属物工	式	1	3,946,701	
検査路工	式	1	3,946,701	検査路 B 4 t
構造物保全工	式	1	349,131,264	
伸縮装置取替工	式	1	112,897,211	伸縮装置(鋼製) 267 m 267 m 止水工 A 12 m 止水工 B (Y) 12 m
構造物補修工	式	1	230,999,700	断面修復工 21,460 L その他 30,366 L はつり工 A 8,906 L 30,366 L
表面保護工	式	1	5,234,353	コンクリート表面被覆工 733 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	11,056,715	
その他附帯工	式	1	702,771	排水管 A 73 m
交通規制工	式	1	5,614,910	車線規制 L×N×M 40 回 40 回 交通規制工 4 回 4 回
交通保安要員	式	1	4,739,034	交通監視員 81 人・日 81 人・日 交通誘導警備員A 59 人・日 59 人・日 交通誘導警備員B 119 人・日 119 人・日
目的物工事費 計	式	1	364,134,680	
仮設工事費	式	1	5,639,230	
仮設備工事費	式	1	5,639,230	足場工費 1 式
直接工事費 計	式	1	369,773,910	
共通仮設費	式	1	42,670,000	
率計上分	式	1	42,670,000	
現場管理費	式	1	139,447,000	
間接工事費 計	式	1	182,117,000	
工事原価	式	1	551,890,910	
一般管理費等	式	1	74,169,090	
工事価格	式	1	626,060,000	