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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

東北自動車道 南沢橋床版取替工事発注用図面作成

東北自動車道

宮城県 栗原市 築館 （築館ＩＣ）

宮城県 栗原市 金成沢辺 （若柳金成ＩＣ）

工事発注用図面作成 ３連

自 令和  5年  5月 20日 ～ 至 令和  6年  2月 13日 ( 270日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4 1 14



維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1           187,105
現地踏査 式           1

橋梁耐震補強設計 式           1             8,370
交通費・日当・宿泊費 式           1

橋梁床版取替設計
技術業務・直接人件費 式           1         7,962,776
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ａ 連           1
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ｂ 連           1
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ｃ 連           1
設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費 式           1           301,515
工事発注用図面作成 電算機使用料Ａ 式           1
工事発注用図面作成 電算機使用料Ｂ 式           1
工事発注用図面作成 電算機使用料Ｃ 式           1

その他原価 式           1         4,388,397
一般管理費等 式           1         6,911,837

合計 式           1        19,760,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

東北自動車道 南沢橋床版取替工事発注用図面作成調査等業務名


