

常磐自動車道 相馬～新地間家屋事前調査

積 算 内 訳 書

令和 5年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 相馬～新地間家屋事前調査

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県相馬市今田久保前  
(至) 福島県相馬市大野台

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容 家屋事前調査

現地踏査 1 業務

木造建物 4 4 棟

木造特殊建物 2 棟

非木造建物 1 0 棟

工作物 3 箇所

打合せ協議 1 業務

5. 期 間 自 令和 5年 3月 23日 ～ 至 令和 6年 1月 16日 ( 300日間)

調査等業務名	常磐自動車道 相馬～新地間家屋事前調査
--------	---------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
騒音測定調査				
技術業務・直接人件費	式	1	10,164,525	
家屋事前調査 現地踏査	業務	1		
家屋事前調査 木造建物A-1	棟	1		
家屋事前調査 木造建物A-2	棟	2		
家屋事前調査 木造建物A-3	棟	8		
家屋事前調査 木造建物A-4	棟	9		
家屋事前調査 木造建物A-6	棟	2		
家屋事前調査 木造建物B-2	棟	1		
家屋事前調査 木造建物B-3	棟	2		
家屋事前調査 木造建物B-4	棟	1		
家屋事前調査 木造建物C-1	棟	9		
家屋事前調査 木造建物C-2	棟	6		
家屋事前調査 木造建物C-3	棟	1		
家屋事前調査 木造建物C-4	棟	2		
家屋事前調査 木造特殊建物-1	棟	2		
家屋事前調査 非木造建物イ-1	棟	2		
家屋事前調査 非木造建物イ-4	棟	1		
家屋事前調査 非木造建物イ-8	棟	1		
家屋事前調査 非木造建物ハ-1	棟	5		
家屋事前調査 非木造建物ハ-6	棟	1		
家屋事前調査 工作物-4	箇所	2		
家屋事前調査 工作物-5	箇所	1		
家屋事前調査 打合せ協議	業務	1		
技術業務・直接経費	式	1	1,031,093	
家屋事前調査 材料費	式	1		
家屋事前調査 交通費・日当・宿泊費(外業)	式	1		
家屋事前調査 交通費・日当・宿泊費(打合せ)	式	1		
その他原価	式	1	5,473,205	
一般管理費等	式	1	8,971,177	
合計	式	1	25,640,000	