

東北自動車道 花巻PAトイレ新築工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

北上管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 花巻PAトイレ新築工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県 一関市
(至) 岩手県 花巻市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、花巻PA（上下線）のトイレ棟の改築及び中尊寺PA（上下線）、花巻PA（上下線）の障がい者・二輪車用駐車場上屋、花巻PA（上り線）の清掃員詰所棟の新築等を行うものである。併せて花巻PA（上下線）の浄化槽の改修及び一関ICの浄化槽の解体を行うものである。

5. 期 間 自 令和 5年 5月 11日 ～ 至 令和 6年 12月 30日（600日間）

工事名	東北自動車道 花巻PAトイレ新築工事	工事区分	建築工事
-----	--------------------	------	------

名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
花巻PA(上り線)トイレ棟新築工事	181,502,212	139,868,610	6,433,900	17,848,900	17,350,802	
花巻PA(上り線)障がい者・二輪車用駐車 場上屋新築工事	15,679,773	12,083,158	555,800	1,541,900	1,498,915	
花巻PA(上り線)連絡通路上屋新築工事	10,921,045	8,416,043	387,100	1,073,900	1,044,002	
花巻PA(上り線)清掃員詰所棟新築工事	17,474,289	13,466,027	619,400	1,718,400	1,670,462	
花巻PA(上り線)浄化槽改修工事	151,908,106	117,062,961	5,384,800	14,938,600	14,521,745	
花巻PA(上り線)既設トイレ棟撤去工事	8,054,882	6,207,272	285,500	792,100	770,010	
花巻PA(上り線)既設障がい者用トイレ棟 撤去工事	1,124,964	867,024	39,800	110,600	107,540	
花巻PA(上り線)既設副電気室棟撤去工事	2,281,548	1,758,343	80,800	224,300	218,105	
花巻PA(下り線)トイレ棟新築工事	184,122,010	141,890,301	6,526,900	18,106,800	17,598,009	
花巻PA(下り線)障がい者用駐車場・連絡 通路新築工事	28,864,511	22,243,493	1,023,200	2,838,500	2,759,318	
花巻PA(下り線)二輪車用駐車場上屋新築 工事	4,899,411	3,775,650	173,600	481,800	468,361	
花巻PA(下り線)前処理槽改修工事	22,646,471	17,451,870	802,700	2,227,000	2,164,901	
花巻PA(下り線)既設トイレ棟撤去工事	9,573,736	7,377,831	339,300	941,400	915,205	
花巻PA(下り線)既設障がい者用トイレ棟 撤去工事	1,105,449	851,974	39,100	108,700	105,675	
花巻PA(下り線)既設主電気室棟撤去工事	3,038,724	2,341,736	107,700	298,800	290,488	

工事名	東北自動車道 花巻PAトイレ新築工事	工事区分	建築工事
-----	--------------------	------	------

名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
中尊寺PA(上り線)障がい者用駐車場・連絡通路上屋新築工事	26,281,670	20,253,161	931,600	2,584,500	2,512,409	
中尊寺PA(上り線)二輪車用駐車場上屋新築工事	8,476,287	6,532,093	300,400	833,500	810,294	
中尊寺PA(下り線)障がい者用駐車場・連絡通路上屋新築工事	24,951,093	19,227,881	884,400	2,453,600	2,385,212	
中尊寺PA(下り線)二輪車用駐車場上屋新築工事	8,441,652	6,505,369	299,200	830,100	806,983	
一関IC浄化槽解体工事	8,682,167	6,690,691	307,700	853,800	829,976	
合計	720,030,000	554,871,488	25,522,900	70,807,200	68,828,412	

工事名	東北自動車道 花巻PAトイレ新築工事
費目名	花巻PA(上り線)トイレ棟新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	3,798,574	
建築工事・土工事	式	1	2,079,610	
建築工事・山留工事	式	1	5,518,150	
建築工事・地業工事	式	1	1,033,635	
建築工事・コンクリート工事	式	1	8,504,987	
建築工事・鉄筋工事	式	1	2,995,570	
建築工事・鉄骨工事	式	1	10,507,348	
建築工事・外壁工事	式	1	1,559,182	
建築工事・防水工事	式	1	244,909	
建築工事・タイル工事	式	1	2,722,944	
建築工事・木工事	式	1	770,291	
建築工事・屋根及びびとい工事	式	1	3,340,541	
建築工事・金属工事	式	1	4,237,958	
建築工事・左官工事	式	1	1,068,855	
建築工事・アルミニウム製建具工事	式	1	6,486,700	

工事名	東北自動車道 花巻PAトイレ新築工事
費目名	花巻PA(上り線)トイレ棟新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・スチール製建具工事	式	1	4,166,480	
建築工事・トイレブース建具工事	式	1	6,337,000	
建築工事・ライニング工事	式	1	9,084,000	
建築工事・サイン工事	式	1	4,067,000	
建築工事・トイレ器具工事	式	1	5,182,000	
建築工事・ガラス工事	式	1	1,956,987	
建築工事・塗装工事	式	1	108,290	
建築工事・内装工事	式	1	4,919,341	
建築工事・雑工事	式	1	8,043,610	
建築工事・外構工事	式	1	11,094,210	

工事名	東北自動車道 花巻PAトイレ新築工事
費目名	花巻PA(上り線)清掃員詰所棟新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	376,624	
建築工事・土工事	式	1	244,222	
建築工事・地業工事	式	1	224,064	
建築工事・コンクリート工事	式	1	951,888	
建築工事・鉄筋工事	式	1	256,920	
建築工事・鉄骨工事	式	1	1,587,683	
建築工事・外壁工事	式	1	295,990	
建築工事・防水工事	式	1	24,992	
建築工事・木工事	式	1	260,471	
建築工事・屋根及びとい工事	式	1	561,290	
建築工事・金属工事	式	1	190,426	
建築工事・左官工事	式	1	437,666	
建築工事・アルミニウム製建具工事	式	1	1,619,600	
建築工事・ガラス工事	式	1	525,019	
建築工事・塗装工事	式	1	36,240	

工事名	東北自動車道 花巻PAトイレ新築工事
費目名	花巻PA(下り線)トイレ棟新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	3,812,809	
建築工事・土工事	式	1	1,782,668	
建築工事・山留工事	式	1	5,518,150	
建築工事・地業工事	式	1	1,046,445	
建築工事・コンクリート工事	式	1	7,377,437	
建築工事・鉄筋工事	式	1	2,995,570	
建築工事・鉄骨工事	式	1	10,505,502	
建築工事・外壁工事	式	1	1,559,182	
建築工事・防水工事	式	1	244,909	
建築工事・タイル工事	式	1	2,722,944	
建築工事・木工事	式	1	770,291	
建築工事・屋根及びびとい工事	式	1	3,340,541	
建築工事・金属工事	式	1	4,397,498	
建築工事・左官工事	式	1	1,081,423	
建築工事・アルミニウム製建具工事	式	1	6,486,700	

工事名	東北自動車道 花巻PAトイレ新築工事
費目名	花巻PA(下り線)トイレ棟新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・スチール製建具工事	式	1	4,166,480	
建築工事・トイレブース建具工事	式	1	6,337,000	
建築工事・ライニング工事	式	1	9,084,000	
建築工事・サイン工事	式	1	4,058,000	
建築工事・トイレ器具工事	式	1	5,182,000	
建築工事・ガラス工事	式	1	1,956,987	
建築工事・塗装工事	式	1	108,290	
建築工事・内装工事	式	1	4,919,341	
建築工事・雑工事	式	1	8,043,610	
建築工事・外構工事	式	1	9,916,590	

工事名	東北自動車道 花巻PAトイレ新築工事
費目名	中尊寺PA(上り線)障がい者用駐車場・連絡通路上屋新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	818,099	
建築工事・土工事	式	1	638,484	
建築工事・地業工事	式	1	201,960	
建築工事・コンクリート工事	式	1	1,393,904	
建築工事・鉄筋工事	式	1	458,810	
建築工事・鉄骨工事	式	1	8,919,940	
建築工事・屋根及びびとい工事	式	1	4,913,494	
建築工事・金属工事	式	1	362,280	
建築工事・塗装工事	式	1	514,920	
建築工事・雑工事	式	1	954,320	

工事名	東北自動車道 花巻PAトイレ新築工事
費目名	中尊寺PA(上り線)二輪車用駐車场上屋新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	321,760	
建築工事・土工事	式	1	266,806	
建築工事・地業工事	式	1	187,320	
建築工事・コンクリート工事	式	1	577,731	
建築工事・鉄筋工事	式	1	146,825	
建築工事・鉄骨工事	式	1	2,553,338	
建築工事・屋根及びびとい工事	式	1	1,701,201	
建築工事・金属工事	式	1	124,920	
建築工事・塗装工事	式	1	134,292	
建築工事・雑工事	式	1	326,640	

工事名	東北自動車道 花巻PAトイレ新築工事
費目名	中尊寺PA(下り線)障がい者用駐車場・連絡通路上屋新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	782,143	
建築工事・土工事	式	1	522,906	
建築工事・地業工事	式	1	196,470	
建築工事・コンクリート工事	式	1	1,184,489	
建築工事・鉄筋工事	式	1	396,060	
建築工事・鉄骨工事	式	1	7,726,065	
建築工事・屋根及びびとい工事	式	1	5,529,085	
建築工事・金属工事	式	1	290,450	
建築工事・塗装工事	式	1	482,520	
建築工事・雑工事	式	1	1,208,648	

工事名	東北自動車道 花巻PAトイレ新築工事
費目名	中尊寺PA(下り線)二輪車用駐車場上屋新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	321,760	
建築工事・土工事	式	1	266,806	
建築工事・地業工事	式	1	187,320	
建築工事・コンクリート工事	式	1	577,731	
建築工事・鉄筋工事	式	1	146,825	
建築工事・鉄骨工事	式	1	2,553,338	
建築工事・屋根及びびとい工事	式	1	1,701,201	
建築工事・金属工事	式	1	124,920	
建築工事・塗装工事	式	1	134,292	
建築工事・雑工事	式	1	299,916	

