

上信越自動車道 長野管内トンネル内装板補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 1月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		上信越自動車道 長野管内トンネル内装板補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
トンネル工	式	1	344,414,130	
内装工	式	1	344,414,130	内装工 タイル直張り 16,225 m ²
交通管理施設工	式	1	398,836	
距離標工	式	1	122,312	距離標 A 4 8 枚
距離標撤去設置工	式	1	276,524	距離標撤去設置工 その他 146 枚
雑工	式	1	145,801,604	
その他附帯工	式	1	78,572,472	内装板撤去工A 30,330 m ² 内装板撤去工B 9,219 m ²
交通規制工	式	1	44,914,532	車線規制 L×N×M 330 回
交通保安要員	式	1	22,314,600	交通監視員 1,320 人・日
目的物工事費 計	式	1	490,614,570	
仮設工事費	式	1	5,589,939	
その他	式	1	53,567	有料道路料金費 1 式
仮設備工事費	式	1	5,536,372	移動足場工費 1 式
直接工事費 計	式	1	496,204,509	
共通仮設費	式	1	25,027,000	
率計上分	式	1	25,027,000	
現場管理費	式	1	75,109,000	
間接工事費 計	式	1	100,136,000	
工事原価	式	1	596,340,509	
一般管理費等	式	1	79,189,491	
工事価格	式	1	675,530,000	