
関越自動車道　葛川避溢橋（PC上部工）工事

番号 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　　　答

1 積算全般
入札書等提出期限が令和5年3月9日となりますので、本工事の単価適用
月は、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価を採用していると
考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

単価の取り扱いについては、後日HPにて公表予定です。

2 特記仕様書　P20
コンクリートＡ１－１（Ａ）において、今回積算上想定されている　膨張材の
添加量（m3あたり）をご教示願います。

膨張剤の添加量は20kg/m3を想定しています。

3 特記仕様書　P21
25-4-2　鉄筋工の種別表において、Ｂはガス圧接継手、Ｂ１は機械継手
との記載がございますが　数量から鑑みるに　Ｂが機械継手、Ｂ１がガス圧
接継手　ではないでしょうか。ご教示願います。

現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。

4 特記仕様書　P22
25-5-1　ＰＣ構造物の詳細設計において、設計の範囲等のご説明がござ
いますが、打合せに関する費用は計上されているのでしょうか。計上され
ている場合には、その回数をご教示願います。

打合せに関する費用は含まれるものとお考えください。
打合せ回数については5回を想定しています。

5 特記仕様書　P22

PC構造物の詳細設計においては、調査等積算基準の令和4年度版の【5-
7構造物設計】に準拠していると考えてよろしいでしょうか。またその場合に
は、5-7-2構造物設計の標準歩掛（Ａ）を使用するかと思いますが、PRC2
径間連続主版桁橋は、PRC2径間連続2主版げた橋として　PRC3径間連続
主版桁橋は、PRC3径間連続2主版げた橋として考えてよろしいのでしょう
か。ご教示願います。

調査等積算基準に本工事の対象となる構造種別がないため、別途計上と
考えております。
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6
単価表-2
ｺﾝｸﾘｰﾄ＿A1-3

橋脚拡幅部の表面処理は、計上されているのでしょうか。
計上されている場合には、その処理方法と数量をご提示ください。計上さ
れていない場合には、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。

計上されているものとお考えください。
処理方法については、施工管理要領3-1-1に基づきお考えください。
数量については、設計図書より必要数量を計上してください。

7
単価表-4
ｺﾝｸﾘｰﾄ＿P3-2

既設桁の二次床版が接する面（スラブ下面、横桁）の表面処理は、計上さ
れているのでしょうか。
計上されている場合には、その処理方法と数量をご提示ください。計上さ
れていない場合には、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。

計上されているものとお考えください。
処理方法については、施工管理要領3-1-1に基づきお考えください。
数量については、設計図書より必要数量を計上してください。

8
単価表-39
縁端拡幅工Ｂ
コンクリート

既設部分の表面処理は、計上されているのでしょうか。
計上されている場合には、その処理方法と数量をご提示ください。計上さ
れていない場合には、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。

計上されているものとお考えください。
処理方法については、施工管理要領3-1-1に基づきお考えください。
数量については、設計図書より必要数量を計上してください。

9
単価表-39
縁端拡幅工Ｂ
コンクリート

コンクリートの配合は、Ａ１－５と考えてよろしいのでしょうか。ご教示願いま
す。

土木工事共通仕様書17-5-3に記載のとおり、A1-5となります。

10
単価表-46
はく落防止対策工Ｂ

作業においては、高所作業車使用を想定されていると考えてよろしいで
しょうか。ご教示願います。

高所作業車の使用を想定しています。

11
単価表-47
表面保護工
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面被覆工

表面処理方法は、①サンダー、②ブラストによる処理のどちらを想定されて
いますでしょうか。ご教示願います。

特に想定している方法はありません。
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12
単価表-48～50
支承取替工

標準歩掛は、ブラケットによるジャッキアップですが、参考図はベント支保と
なっています。ベント支保を計上しているのであれば、その数量をご提示く
ださい。

参考図以外に提示できる資料はありません。

13

単価表-53
構造物等取壊し工
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
（TYPE_A）

現地条件により、橋軸方向に６ｍ間隔でのワイヤソー切断ができない場
合、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。

参考図は撤去方法を指定するものではないので、参考図に示す切断間隔
でのワイヤソー切断ができない場合、設計変更の対象になりません。

14
単価表-62～79
支承変位制限構造

各支承変位制限構造の設置歩掛は、見積採用でしょうか。それとも既存の
積算基準にある歩掛を採用されているのでしょうか。後者の場合には、採
用されている歩掛の種類をご教示願います。

主にアンカー削孔工、支承工等の歩掛の適用を想定しています。

15
単価表-91
PC構造物の詳細設計

本工事は「週休2日推進工事（発注者指定方式）」となりますが、詳細設計
に伴う労務費についても週休2日補正を適用すると考えてよろしいでしょう
か。

詳細設計に伴う労務費については、補正係数の適用を想定していません。
週休2日の施工に必要な費用は含むものとお考えください。

16
割掛対象表
割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】-有料道路料金表は、参考内訳書において　①交通規制工
車線規制Ⅱ×１×０-８回
②撤去工　防護柵工Ａ-461.0m
③撤去工　遮音壁Ａ-371.4m
と説明があります。割掛対象表の方では、①にしか割掛がされていないよ
うですが、よろしいのでしょうか。

問題ありません。


