

常磐自動車道 いわき中央IC～常磐富岡IC間完成図作成業務

積 算 内 訳 書

令和 5年 8月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 常磐自動車道 いわき中央IC～常磐富岡IC間完成図作成業務

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県いわき市好間町  
(至) 福島県双葉郡富岡町

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 図面データ修正 806枚  
図面作成 52枚  
タイトル作成 12,221枚  
道路工事完成図作成 149枚  
縮小版作成 87冊  
打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 5年 7月 4日 ～ 至 令和 6年 5月 28日 ( 330日間)

調査等業務名	常磐自動車道 いわき中央IC～常磐富岡IC間完成図作成業務
--------	-------------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
工事完成図面作成				
工事完成図面作成	式	1	42,125,598	
工事完成図面作成 図面データ修正 表紙作成	枚	41		
工事完成図面作成 図面データ修正 位置図作成	枚	5		
工事完成図面作成 図面データ修正 記号凡例作成	枚	6		
工事完成図面作成 図面データ修正 タイトル作成	枚	12,221		
工事完成図面作成 図面データ修正 平面図 図面修正F	枚	44		
工事完成図面作成 図面データ修正 縦断図 図面修正E	枚	41		
工事完成図面作成 図面データ修正 標準横断図 図面修正C	枚	17		
工事完成図面作成 図面データ修正 横断図 図面修正D	枚	302		
工事完成図面作成 図面データ修正 橋梁 図面修正A	枚	80		
工事完成図面作成 図面データ修正 橋梁 図面修正B	枚	23		
工事完成図面作成 図面データ修正 カルバート 図面修正A	枚	3		
工事完成図面作成 図面データ修正 トンネル 図面修正A	枚	62		
工事完成図面作成 図面データ修正 連絡等休憩施設 図面修正B	枚	50		
工事完成図面作成 図面データ修正 標識 図面修正B	枚	49		
工事完成図面作成 図面データ修正 その他工種 図面修正B	枚	135		
道路工事完成図作成 平面図	枚	80		
道路工事完成図作成 縦断図	枚	69		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	442,800	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	6,047,732	
縮小版作成A	冊	62		
縮小版作成B	冊	25		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	22,921,445	
一般管理費等	式	1	38,462,425	
合計	式	1	110,000,000	