

東北自動車道 仙台管内標識更新工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 仙台管内標識更新工事

2. 路線名 東北自動車道
山形自動車道

3. 工事箇所 (自) 宮城県白石市福岡深谷
(至) 岩手県一関市赤荻

(自) 宮城県柴田郡村田町大字足立
(至) 宮城県柴田郡川崎町大字前川

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

標識柱 64基

標識板 560㎡

内部照明式標識板 17枚

落下防止対策工 22箇所

5. 期 間 自 令和 5年 4月 12日 ～ 至 令和 6年 7月 4日 (450日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 仙台管内標識更新工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理施設工	式	1	152,946,917	
標識工	式	1	146,819,507	標識基礎工 8 箇所 F 5 5 箇所 F 7 2 箇所 基礎ぐい 195 m 鋼管ぐい 100 m その他 4 m 標識柱 64 基 B 1 3 基 A 2 1 基 F 2 10 基 標識板 (反射式) 557 m ² A 294 m ² D 221 m ² 標識板 (内部照明式) 17 枚 B 5 枚 A 18 箇所 B 4 箇所
標識柱撤去工	式	1	988,182	標識柱撤去工 43 基
標識板撤去工	式	1	5,139,228	標識板撤去工 (m ²) 221 m ² 標識板撤去工 (枚) 43 枚 反射式A 1 5 枚 反射式A 2 13 枚 反射式A 3 1 枚 反射式A 4 5 枚 反射式B 1 8 枚 反射式B 2 2 枚 反射式D 4 (Y) 2 枚
雑工	式	1	30,581,257	
交通規制工	式	1	27,006,112	車線規制 L×N×M 182 回
交通保安要員	式	1	3,575,145	交通監視員 183 人・日
目的物工事費 計	式	1	183,528,174	
直接工事費 計	式	1	183,528,174	
共通仮設費	式	1	12,883,000	
率計上分	式	1	12,883,000	
現場管理費	式	1	36,375,000	
間接工事費 計	式	1	49,258,000	

