

千葉管理事務所管内 橋梁補修設計

積 算 内 訳 書

令和 5年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 千葉管理事務所管内 橋梁補修設計

2. 路線名 京葉道路 一般国道14号線(京葉道路)
東関東自動車道 水戸線

3. 施工箇所 (自) 千葉県 船橋市 海神町南
(至) 千葉県 稲毛区 宮野木

(自) 千葉県 市川市 原木
(至) 千葉県 酒々井町 尾上

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容	現地踏査	1式
	維持修繕設計 支承	7箇所
	維持修繕設計 移動制限装置	6箇所
	維持修繕設計 鋼桁補修	7箇所
	維持修繕設計 施工計画	8橋
	撤去検討 施工計画書作成	1式
	撤去検討 詳細図作成	8枚
	撤去検討 数量計算書	1式
	既存図面電子化	6枚
	設計協議図面作成	17枚
	設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 5年 2月 11日 ~ 至 令和 5年 12月 7日 (300日間)

調査等業務名	千葉管理事務所管内 橋梁補修設計
--------	------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	8,919,271	
現地踏査	式	1		
維持修繕設計 支承A	箇所	4		
維持修繕設計 支承B	箇所	1		
維持修繕設計 支承C	箇所	2		
維持補修設計 移動制限装置A	箇所	1		
維持補修設計 移動制限装置B	箇所	2		
維持補修設計 移動制限装置C	箇所	3		
維持補修設計 鋼桁補修	箇所	7		
維持修繕設計 施工計画	橋	8		
撤去検討 施工計画書作成	式	1		
撤去検討 詳細図作成	枚	8		
撤去検討 数量計算書	式	1		
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	15,408	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	267,816	
既存図面電子化	枚	6		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	442,000	
設計協議図面作成	枚	17		
その他原価	式	1	5,184,893	
一般管理費等	式	1	7,980,612	
合計	式	1	22,810,000	