

三陸自動車道 R5仙台東管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		三陸自動車道 R5仙台東管内舗装補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	481,245,100		
オーバーレイ工	式	1	30,338,538	オーバーレイ工	10,921 m ²
				他	10,921 m ²
切削オーバーレイ工	式	1	335,367,710	切削オーバーレイ工	101,283 m ²
				他	101,283 m ²
レベリング工	式	1	64,923,969	アスファルト表層混合物	961 t
				アスファルト基層混合物	2,085 t
床版防水工	式	1	50,614,883	床版防水工	11,341 m ²
				その他	11,341 m ²
交通管理施設工	式	1	18,010,442		
路面標示工	式	1	17,372,416	路面標示標準型	30,114 m
				A 1	25,658 m
				路面標示工 (m ²)	1,350 m ²
				路面標示標準型	7,283 m
				A 2	7,283 m
車線分離標撤去設置工	式	1	638,026	車線分離標撤去設置工	59 基
構造物保全工	式	1	265,437		
床版上面の断面修復工	式	1	265,437	床版上面の断面修復工	339 m ³
雑工	式	1	183,307,961		
縁石工	式	1	4,681,754	アスファルト縁石	2,107 m
					2,107 m
その他附帯工	式	1	66,038,005	A (Y)	1,670 m ³
				注意喚起溝工A	3,918 m
				注意喚起溝工A (Y)	12,295 m
				注意喚起溝工B (Y)	6,604 m
				床版上面はつり工 (打撃) (Y)	0.34 m ³
				床版排水処理工A (Y)	8 箇所
				橋梁端部止水工 (Y)	2,280 m
				コンクリート縁石撤去工 (Y)	2,107 m
				転落防止柵A	759 m
交通規制工	式	1	91,884,975	路肩規制 L×N	1 回
					1 回
				車線規制 L×N×M	181 回
					181 回
				交通規制工	189 回
					189 回
交通保安要員	式	1	20,703,227	交通監視員	412 人・日
					412 人・日

積 算 内 訳 書

工 事 名		三陸自動車道 R5仙台東管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員A 24 人・日
				交通誘導警備員B 421 人・日
目的物工事費 計	式	1	682,828,940	
仮設工事費	式	1	22,738,134	
雑工事費	式	1	22,738,134	残アスファルト合材等の取り除き費 事前コア採取費 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	705,567,074	
共通仮設費	式	1	169,786,133	
共通仮設費	式	1	76,681,133	工所用機械運搬費 舗装修繕工所用機械現場内移動費 はく離抵抗試験費 残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 1 式 1 式 1 式
率計上分	式	1	93,105,000	
現場管理費	式	1	170,431,000	
間接工事費 計	式	1	340,217,133	
工事原価	式	1	1,045,784,207	
一般管理費等	式	1	126,115,793	
工事価格	式	1	1,171,900,000	